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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Umowa na wykonanie projektu. 

1.2. Wizje lokalne. 

1.3. Dokumentacja fotograficzna. 

1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

1.5. Opracowania własne. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

w Tychach przy ul. Einsteina 4 będącego w administracji MZBM Tychy. 

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do XIII kategorii obiektu budowlanego. 

 

Zakres projektowanych głównych robót budowlanych to : 

− wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych klatek schodowych; 

− ocieplenie stropodachu; 

− ocieplenie ścian zewnętrznych; 

− remont loggii i galerii; 

− wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych; 

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku i prowadzących na galerie; 

− remont wykończenia ścian wewnętrznych klatek schodowych. 

 

3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu termomodernizacji wybranych przegród 

budowlanych. 

Zakres robót budowlanych: 

1) Wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic klatek 

schodowych; 

2) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie ETICS. Projektuje się 

wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubości 12 cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/mK mocowanej do istniejącego ocieplenia. Wartość 

współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych w stanie projektowanym wynosi 

U = 0,20 W/(m2K). Na powierzchni cokołu zastosować płyty polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/mK. 

Schemat doboru materiałów ociepleniowych przedstawiono w części rysunkowej 

projektu architektoniczno – budowlanego; 

3) Ocieplenie stropodachu zaprojektowano poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej 

z styropapy o grubości 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK,  po 

uprzednim demontażu istniejącego ocieplenia i pokrycia z pianki PUR. Wartość 

współczynnika przenikania ciepła w stanie projektowanym – U = 0,15; 

4) Remont pokrycia dachowego nad klatkami schodowymi – demontaż istniejącego 

pokrycia z pianki PUR na dachu klatki od strony południowej, wykonanie nowego 

pokrycia dachowego na dachach obydwu klatek schodowych; 

5) Remont kominów: 

a. Podwyższenie kominów; 

b. Malowanie powierzchni bocznych; 

c. Wykonanie nowych czap kominowych; 

d. Zamocowanie nasad kominowych; 

e. Wykonanie nowych obróbek krawędziowych dachu (ściany szczytowe, 

attyka). 
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6) Remont logii: 

a. Skucie warstw nawierzchniowych; 

b. Naprawa płyty konstrukcyjnej; 

c. Wykonanie hydroizolacji; 

d. Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych; 

e. Wymiana istniejących balustrad; 

f. W celu minimalizacji mostka termicznego w obrębie płyt loggii (nad częścią 

mieszkalną), przewiduje się ocieplenie sufitów w mieszkaniach od strony 

wewnętrznej. 

7) Remont galerii: 

a. Skucie warstw nawierzchniowych; 

b. Naprawa płyty konstrukcyjnej; 

c. Wykonanie hydroizolacji; 

d. Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych; 

e. Wymiana istniejącej balustrady; 

f. Ocieplenie sufitów nad galerią za pomocą płyt wełny mineralnej gr. 5 cm; 

g. Wykonanie obudowy z płyt cementowo-włóknowych z wypełnieniem z wełny 

mineralnej zadaszenia nad galerią; 

h. W celu minimalizacji mostka termicznego w obrębie płyt galerii (nad częścią 

mieszkalną), przewiduje się ocieplenie sufitów i ścian w mieszkaniach od 

strony wewnętrznej. 

8) Wykonanie nowych daszków nad wejściem do mieszkań i od strony ogrodu (wymiana 

istniejących na nowe); 

9) Remont elewacji klatki schodowej – oczyszczenie powierzchni ściany z cegły 

silikatowej, spoinowanie murów, hydrofobizacja remontowanej powierzchni, 

uzupełnienie tynkowanej fragmentów ścian klatki schodowej wraz z malowaniem;   

10) Remont wnętrz klatki schodowej, naprawa uszkodzonych tynku, malowanie 

powierzchni; 

11) Wymiana stolarki drzwiowej – klatka schodowa; 

12) Wymiana ślusarki okiennej klatki schodowej. Montaż osłony przeciwsłonecznej. 

Montaż nawiewników; 

13) Konserwacja balustrad schodowych – podesty wejściowe; 

14) Wymiana obróbek blacharskich; 

15) Wymiana instalacji odgromowej – po istniejącym śladzie; 

16) Roboty towarzyszące: 

a. Wymiana rynien i rur spustowych; 

b. Wykonanie kratek wywiewnych na ścianie frontowej klatek schodowych; 

c. Montaż obróbek attykowych w obrębie ściana attykowych klatki schodowej ze 

spadkiem skierowanym do wewnątrz; 

d. Przełożenie rolet antywłamaniowych (wymiana rolet natynkowych na 

podtynkowe) i innych elementów występujących na elewacji, po uzyskaniu 

zgody od Zarządcy obiektu. 

 

Zakres robót przedstawiono w części rysunkowej projektu architektoniczno – budowlanego. 
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4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE – TECHNOLOGIA 

PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW KLATEK SCHODOWYCH 

 

4.1.1. Technologia wykonania izolacji: 

− rozbiórka nawierzchni wokół ścian klatki schodowej; 

− odsłonięcie ściany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej 

występowania); 

− usunięcie pozostałości tynku i wyrównanie wszelkich nierówności oraz pęknięć; 

− w razie konieczności naprawa ściany cokołowej; 

− przygotowanie powierzchni pod izolację (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym); 

− wykonanie warstwy podkładowej np. Izohan WL; 

− nałożenie izolacji bitumicznej np. Izohan WM – zastosować środek, który pozwala 

jednocześnie na klejenie nim płyt styropianowych do ściany; 

− izolacje w gruncie zabezpieczyć za pomocą folii kubełkowej ze zintegrowaną 

włókniną filtrującą. Na poziomie terenu folię zakończyć listwą systemową; 

− zamocowanie termoizolacji ścian cokołu styropianem XPS gr. 10 cm przy 

wykorzystaniu dedykowanego kleju bitumicznego; 

− styropian XPS znajdujący się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą 

warstwy zbrojącej i tynku według kolorystyki zamieszczonej w załączniku nr 1;  

− należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną warstwę siatki z włókna szklanego; 

− odtworzyć nawierzchnie wzdłuż ścian budynku układając ze spadkiem 2% od 

budynku. 

 

4.1.2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny posiadać świadectwo jakości 

gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. Materiały powinny być 

przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować według 

ścisłych wytycznych producenta. 

 

4.1.3. Technologia wykonania wykopów odcinkowych 

Celem wykonania izolacji przeciwwodnej ścian piwnic, należy je odsłonić, wykonując 

odcinkami wykopy nie dłuższe niż 2,0 m, nie szersze niż 1,5 m od ściany i na głębokość 

górnej powierzchni ław fundamentowych. Skarpy danego odcinka wykopu należy 

zabezpieczyć za pomocą systemowego zabezpieczenia wykopów. Po przygotowaniu 

systemowego zabezpieczenia należy pogłębić wykop poprzez wybranie gruntu z wnętrza 

zabezpieczenia. Równolegle do pogłębiania wykopu należy opuszczać całe zabezpieczenie 

do momentu osiągnięcia górnej powierzchni ław fundamentowych. Po zakończeniu prac 

izolacyjnych wykop należy zasypać warstwami, grubości ok. 30 cm, z zagęszczeniem 

mechanicznym każdej warstwy. Po zagęszczeniu każdej warstwy należy podnieść 

zabezpieczenie wykopu o grubość tej warstwy. Jako materiału zasypowego zaleca się użyć 

gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu (bez gruzu i elementów organicznych typu 

drewno) brakującą ilość gruntu uzupełnić piaskiem grubym i średnim. 

Przyjęta wysokość ścian zagłębionych w gruncie – ok. 2,3 m. 
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4.2. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie ETICS. Projektuje się 

wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ ≤ 0,035 W/mK mocowanej do istniejącego ocieplenia. 

Schemat ocieplenia załączono w części rysunkowej. 

Projektuje się zastosowanie systemu ETICS mającego stosowne dopuszczenia do stosowania 

z warstwą izolacji termicznej EPS, XPS. 

 

4.2.1. Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegród 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowalnych; część C: Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 8: Złożone systemy 

ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny 

mineralnej i wypraw tynkarskich, wyd. ITB, Warszawa 2023: 

 

− demontaż obróbek blacharskich parapetów, ogniomurów i innych; 

− demontaż metalowych mocowań i innych elementów zamocowanych na elewacji; 

− przełożenie okablowania; 

− przełożenie oświetlenia, tabliczek informacyjnych; 

− demontaż rynien i rur spustowych; 

− wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych; 

− wzmocnienie istniejącej warstwy ocieplenia;  

− wyrównanie powierzchni elewacji; 

− oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką; 

− umycie ocieplanych elewacji wodą z dodatkiem detergentu np. BOLIX CLN. 

 

4.2.2. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z luźnych powłok malarskich i tynkarskich 

oraz oczyszczone z produktów agresji biologicznej (glony). 

 

4.2.3. Wzmocnienie istniejącej warstwy ocieplenia.  

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia na ocieplenie bezwzględnie należy wzmocnić 

wiązanie między istniejącym ociepleniem a powierzchnią podłoża. W tym celu przez wykonane 

w ociepleniu otwory wykonać iniekcję gruntu głęboko penetrującego Ceresit CT17, a następnie 

kleju poliuretanowego Ceresit CT84. Po wykonaniu wzmocnienia przeprowadzić próby 

przyczepności izolacji do podłoża. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli 

podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz  

z klejem i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. 

 

4.2.4. Czyszczenie powierzchni istniejącego ocieplenia. 

W przypadku stwierdzenia odspojeń tynk usunąć przy użyciu szpachli metalowej w miejscu 

uszkodzenia. 

Zabrudzenia usuwać dedykowanym preparatem np. BOLIX CLN zgodnie z kartą techniczną 

materiału. 

 

4.2.5. Technologia ocieplenia ścian zewnętrznych płytami ze styropianu 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie BOLIX Reno Term lub równorzędnym 

posiadającym aktualne rekomendacje techniczne certyfikowanych ośrodków badawczych. 

Metoda polega na wykonaniu warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych na istniejącym 

ociepleniu. Płyty są przyklejane do podłoża za pomocą zaprawy klejowej. Na warstwę 
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termoizolacyjną nakłada się warstwę wypraw tynkarskich zbrojonych tkaniną szklaną. Prace 

należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowalnych; 

część C: Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian 

zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw 

tynkarskich, wyd. ITB, Warszawa 2023.  

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 

ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych 

informacjach zawartych w materiałach technicznych systemodawcy. Prace ociepleniowe 

należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i 

otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, 

powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona 

przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 

silnego wiatru. 

 
Podłoże 

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących 

powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty tynku 

należy skuć, a niewielkie ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską. Resztki słabo przylegających 

powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. Przeprowadzić 

gruntowanie środkiem gruntującym podłoże. Wykonać próbę przyczepności, która polega na 

przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm 

i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, 

jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana 

wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne.  

 

Mocowanie płyt termoizolacyjnych  

Płyty styropianowe: Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą 

“obwodowo-punktową”. 

Metoda „obwodowo – punktowa polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej 

(o szerokości co najmniej 6 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej 

powierzchni 5-6 placków o średnicy ok. 12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby 

pokrywała ona co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min. 60%) 

i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po 

nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego 

położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Nie dopuścić do 

wypływania kleju spomiędzy płyt termoizolacyjnych. Przy równych i gładkich podłożach, 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej 

powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. Ponadto należy 

zastosować dodatkowo mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków z tworzywa 

sztucznego w ilości 6 sztuk/m2. 

 

Stosować kołki wyposażone w systemowy Krzyżowy Węzeł Mocujący z zatyczkami 

tworzywowymi . 

Zastosować łącznik z trzpieniem wkręcanym, stalowym do styropianu o długości 20 cm. 

 

Średnica otworu: 10 mm 

Głębokość zakotwienia: 60 mm 

Głębokość otworu montażowego:90 mm 

Średnica talerzyka dociskowego: 60 mm 

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-08/0172 
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Rys. 1. Schemat wykonania montażu systemowego Krzyżowego Węzła Mocującego do 

styropianu. 

 

 

Wyliczenie długości kołka do styropianu: 

Ld = 180 + 90 = 270 mm. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona 

w zaprawie klejącej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy sprawdzić, czy płyty ułożone 

są w sposób szczelny. Warstwę zbrojoną należy nanieść po związaniu kleju, nie wcześniej 

jednak niż po upływie 72 godzin. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na 

uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach 

ościeży drzwi i okien, należy stosować listwę narożną z siatką lub kątowniki. Przy 

uszczelnianiu podokienników lub połączeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej 

rozszerzalności termicznej zaleca się stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych trwale 

elastycznych. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 

pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w 

zaprawie siatki o wymiarach 20x35 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii 

wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po 

upływie 72 godzin od nałożenia płyt termoizolacyjnych. Zaprawę nakłada się i rozprowadza 

pacą zębatą 10x12 mm tworząc łoże grzebieniowe. Szerokość pasa nałożonej zaprawy wynosi 

ok. 120,0 cm. Tkaninę zbrojącą z włókna szklanego należy ułożyć pasami na naniesionym 

kleju delikatnie wciskając ją pacą stalową, a następnie ściągnąć płasko zaprawę wydostającą 

się przez oczka tkaniny. Tkanina powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 

grubości warstwy zbrojonej (licząc od strony powierzchni tej warstwy). Tkaninę należy układać 

pasami, na zakład min. 10,0 cm, względnie przeciągnąć ją poza krawędzie i otwory okienne. 
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Przy wykańczaniu cokołu, po zatopieniu tkaniny zbrojącej należy obciąć ją natychmiast ostrym 

nożem przy dolnej krawędzi listwy cokołowej.  

Grubość warstwy zbrojonej z pojedynczą warstwą siatki powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

 

Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową należy wykonać używając do tego systemowego podkładu 

tynkarskiego. Następnie należy nanieść systemową masę tynkarską silikonową o uziarnieniu 

1,5 mm. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 24 godzinach od 

zagruntowania warstwy zbrojącej. Kolorystkę wykonać zgodnie z częścią rysunkową opartą                 

o wzornik kolorów KABEwerk i RAL (zgodnie z MPZP dla obszaru w którym zlokalizowano 

przedmiotowy budynek). Projektowana kolorystyka w odcieniach koloru szarego.  

 

4.2.6. Dodatkowe wytyczne związane z ociepleniem ścian 

− powierzchnie nierówne należy wyrównać zaprawą wyrównawczą; 

− w celu wyeliminowania mostków termicznych ościeże okienne i drzwiowe należy ocieplić 

warstwą izolacji termicznej o gr. 2 i 3 cm; 

− do wysokości 3 m od poziomu terenu należy zastosować siatkę pancerną lub podwójną 

warstwę siatki z włókna szklanego; 

− wszystkie naroża wypukłe (w tym narożniki ościeży okiennych i drzwiowych) należy 

zabezpieczyć m. in. poprzez zastosowanie listwy narożnej z siatką lub z kątowników  

perforowanych; 

− na poziomych krawędziach wykonać 3 ÷ 5 % pochylenia na zewnątrz, dla odprowadzenia 

wód opadowych;  

− rynny i rury spustowe należy wysunąć przed projektowaną warstwą ocieplenia; rynny                      

i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Średnicę elementów 

dostosować do wymiarów istniejących; 

− montaż anten satelitarnych i innych elementów zamocowanych na powierzchni elewacji 

przed dociepleniem możliwy jest po uzyskaniu zgody od zarządcy budynku, w sposób 

niepowodujący występowanie zacieków na elewacji budynku; 

− w związku z występowaniem kabli na elewacji budynku poddawanego termomodernizacji 

w przypadku braku możliwości ich przełożenia, kable układać w korytkach elektrycznych 

otwieranych. Korytka wykonać w sposób zapewniający szczelność powietrzną. 

Zaleca się zastosowanie taśmy rozprężnej w miejscu połączenia korytka z izolacją 

termiczną; 

− montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów; 

− parapety zamontować ze spadkiem 5o i wysięgiem 40 mm poza lico ściany; miejsca 

styków tworzywowych zakończeń parapetów uszczelnić materiałem trwale elastycznym 

w celu umożliwienia odkształceń termicznych, 

− wymiana lamp oświetlających na elewacji i sufitach galerii – 54 szt. Zastosować oprawy 

LED 22 W, IP66, 1 900 lm np. Kanlux DABA N LED SMD DL – 22W. Ostateczny dobór 

oprawy przeprowadzić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem, 

−  do wysokości 3,0 m od poziomu terenu, należy zastosować powłokę antygraffiti (środek 

do zabezpieczenia przed graffiti) – elewacja północno – zachodnia, południowo – 

zachodnia, północno – wschodnia, 

− przygotować zwody pionowe dla instalacji odgromowej wykonane z drutu FeZn 8 mm 

prowadzone w rurach osłonowych winidurowych w warstwie ocieplenia – po 1 na każdym 

narożniku budynku, wykonać złącza kontrolno – pomiarowe w puszkach tworzywowych 

montowanych w warstwie ocieplenia – wymiana istniejącej instalacji odgromowej. Po 
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zakończeniu prac, należy wykonać pomiary kontrolne instalacji odgromowej. Wyniki 

pomiarów należy przedstawić Inwestorowi. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt termoizolacyjnych wykonać, 

jako nierozprzestrzeniające ognia. 

 

Dopuszcza się zastosowanie równorzędnego systemu dociepleń ścian zewnętrznych 

zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach technicznych producenta. 

 

4.2.7. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny posiadać dokumenty dopuszczające 

do powszechnego stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa. Materiały 

powinny być przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały 

stosować według ścisłych wytycznych producenta. 

 

4.3. REMONT ELEWACJI KLATKI SCHODOWEJ 

Przewiduje się oczyszczenie i spoinowanie oraz hydrofobizacje okładziny z cegieł 

silikatowych. Istniejący tynk niewykazujący nieprawidłowości przewiduje się pozostawić. 

Powierzchnie tynku, w których doszło do degradacji warstwy, należy skuć, a następnie 

uzupełnić zaprawą tynkarską i pomalować farbami silikonowymi po uprzednim 

zagruntowaniu podłoża.  

 

Zalecenia dodatkowe: 

− Do wysokości 3,0 m od poziomu terenu, należy zastosować powłokę antygraffiti 

(środek do zabezpieczenia przed graffiti); 

− Istniejące otwory wentylacyjne należy udrożnić; 

− Montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji; 8 szt; 

 

4.4. STROPODACH 

Wykonanie ocieplenia stropodachu nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną za pomocą 

styropianu laminowanego (styropapy) o grubości 24,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ ≤ 0,036 W/mK. Stropodach został docieplony w przeszłości warstwą pianki PUR grubości 9 

cm. 

 

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrody 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z instrukcją ITB 396/2009: 

- demontaż anten telewizyjnych i innych elementów zamocowanych na powierzchni 

stropodachu;  

- demontaż istniejącej izolacji termicznej i pokrycia z pianki PUR; 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich; 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką 

- usunięcie słabo przylegających do podłoża fragmentów papy. 

 

Technologia ocieplenia stropodachu 

Projektuje się docieplenie stropodachu za pomocą płyt ze styropianu obustronnie 

laminowanego papą (styropapy). Płyta styropapy składa się z płyty ze styropianu 

samogasnącego i papy podkładowej. Papa jest przyklejana do styropianu za pomocą lepiku 

asfaltowego bez wypełniaczy i wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na 

szerokość jednego boku na długość płyty, tak aby był możliwy 5 cm zakład. Płyty mogą 
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występować w postaci oklejonych jednostronnie jak i dwustronnie, o wymiarach 1 000 x 1 000 

mm. Płyty styropapy mocuje się do podłoża za pomocą odpowiednich klejów i/lub łączników 

mechanicznych. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB oraz 

wytycznymi systemodawcy. Prace przy dociepleniu stropodachu powinny być prowadzone 

przy temperaturze nie niższej niż +5°C lub nie niższej niż +10°C, gdy podczas prac będzie 

stosowany lepik na gorąco. Prac, związanych z dociepleniem stropodachu, nie należy 

wykonywać przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych typu: niska temperatura, rosa, 

opady deszczu, śniegu i innego typu, oblodzenie oraz gdy występuje wiatr utrudniający krycie. 

Podłoże 

Istniejące podłoże należy oczyścić z brudu oraz usunąć wszystkie istniejące nierówności.  

Należy również naprawić uszkodzenia istniejącego pokrycia stropodachu (w przypadku jego 

zachowania) tj. odspojenia, pęcherze, fałdy, zgrubienia, pęknięcia itp. Odspojenia i pęcherze 

należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy 

i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich 

wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy wkleić pasy nowej papy. Podłoże pod płyty 

styropapy musi zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu i starych nierówności. Całą starą 

powierzchnię stropodachu należy bardzo dobrze zagruntować roztworem systemowym. 

Należy pamiętać, aby nie stosować wyrobów zawierających związki organiczne, które 

powodują degradację styropianu. Po całkowitym wyschnięciu naniesionej powłoki można 

kontynuować dalsze prace dociepleniowe.  

Przed ułożeniem styropapy wykonać paraizolację w postaci membran bitumicznych lub folii 

polietylenowej.  

Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do układania płyt. Płyty należy tak układać, 

aby krawędzie boczne sąsiadujących za sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakład 

z papy powinien przykrywać sąsiadujące płyty. 

 

Mocowanie płyt styropapy 

Płyty styropapy mocuje się za pomocą specjalnych klejów lub/i łączników mechanicznych 

(zgodnie z zastosowanym systemem). 

Mocując płyty przy wykorzystaniu łączników mechanicznych, ilość łączników, jaką należy 

zastosować, jest uzależniona od strefy na połaci dachu. Wyróżniamy trzy strefy: wewnętrzna, 

brzegowa (krawędziowa) i narożna, jak jest to przedstawione na rys. nr 2. Strefę brzegową 

uznaje się obszar o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (wymiar a), nie węższy niż 1 m i nie 

szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia 

wiatrem, strefę narożną. W strefie narożnej przyjmuje się 9 łączników 1m2, w strefie brzegowej 

6 łączników 1m2, a w strefie wewnętrznej 3 łączniki 1m2, tak jak jest to przedstawione na rys. 

nr 3. Długość łącznika mechanicznego należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było jego 

zakotwienie w właściwej konstrukcji dachu. Z uwagi na fakt, że powierzchnia dachu została 

ocieplona styropapą grubości 10 cm należy zastosować kotwy o długości około 32 cm. 
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Rys. 2. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru. 

 

Rys. 3. Rozkład łączników. 
 

Do klejenia płyt używa się odpowiednich klejów i mas bitumicznych dopuszczonych do tego 

typu prac, pamiętając przy tym, aby nie używać środków zawierających związki organiczne. 

Klej nanosi się pasami o szer. 4 cm i gr. około 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże 

lub punktowo, około 6÷8 placków na płytę. Po tych czynnościach układa się płytę i dociska tak, 

aby klej równomiernie się rozprowadził. Ze względu na mocniejsze podrywanie wiatru w strefie 

naroża, zaleca się stosownie dodatkowo łączników mechanicznych. Przed ułożeniem papy 

wierzchniego krycia należy ułożyć papę perforowaną i zamontować kominki wentylacyjne                  

(1 szt. na 40÷60 m2), następnie można przystąpić do zgrzewania papy wierzchniego krycia. 

Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż 

może to spowodować przepalenie papy użytej w laminacie oraz zniszczenie struktury 

styropianu. Papę należy układać zgodnie ze sztuka dekarską, dbając o zachowanie 

odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy bezpośrednio pod kątem 

90°. 

 

Przykłądowe klejenie pokazano na rysunku poniżej zgodnie z systemem oferowanym przez 

SWISSPOR. 
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Rys. 4. Klejenie płyt styropapy przy użyciu metody pasmowej i punktowej. 

 

W odkrywkach zidentyfikowano punktowo rozmieszczone niewielkie placki, wykonane przy 

użyciu pianki poliuretanowej. W odkrywkach zidentyfikowano piankę koloru zielonego 

oraz żółtego. Zastosowane mocowanie za pomocą pianki poliuretanowej (inna konsystencja i 

barwa) nie jest klejem systemowym rekomendowanym przez systemodawcę. 

Dodatkowo producent wymaga, aby na płycie rozprowadzone zostało ciągłe pasmo po jej 

obwodzie. SWISSPOR dopuszcza również rozprowadzanie kleju BITERM STICK PU po 

całej powierzchni płyty ocieplenia.  

 

4.5. REMONT LOGGII I GALERII 

Remont loggii obejmuje następujące elementy: 

- skucie istniejących warstw wykończeniowych podłogi oraz wylewek w postaci betonu, 

- demontaż istniejących balustrad; 

- oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do naprawy z luźnych fragmentów 

betonu, zaprawy, tynków, powłok malarskich, łącznie z prętami stalowymi; 

- naprawa konstrukcji przy użyciu odpowiedniego systemu naprawczego;  

- wykonanie warstw nawierzchniowych tj. hydroizolacji, warstwy spadkowej, 

nawierzchni z płytek ceramicznych; 

- ocieplenie ścian loggii płytami styropianu o grubości 12 cm, analogicznie jak dla 

ściany zewnętrznej; 

- zamocowanie do zadaszenia loggii płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm w celu 

minimalizacji mostka termicznego zlokalizowanego na połączeniu płyty i ściany, 

- montaż nowych balustrad w obrębie loggii, 

 

Remont galerii obejmuje następujące elementy: 

- skucie istniejących warstw wykończeniowych podłogi oraz wylewek w postaci betonu, 

- oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do naprawy z luźnych fragmentów 

betonu, zaprawy, tynków, powłok malarskich, łącznie z prętami stalowymi, 

- naprawa konstrukcji przy użyciu odpowiedniego systemu naprawczego, 

- wykonanie warstwy hydroizolacji, 

- wykonanie warstw nawierzchniowych, 
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- wykonanie obudowy dolnej powierzchni zadaszenia nad galerią z płyt włóknowo-

cementowych z wypełnieniem z mat z wełny mineralnej grubości 5 cm. Wykończenie 

powierzchni obudowy tynkiem cienkowarstwowych:, 

- wymiana balustrad w obrębie galerii – projektowana wysokość balustrady min. 110 

cm ponad poziom wykończonej posadzki. 

- Malowanie ścian zewnętrznych galerii farbą silikonową zgodnie z projektem 

kolorystyki, malowanie parapetów okiennych farbami ftalowymi zgodnie z kolorystyką;  

 

4.5.1. Naprawa posadzek 

Ze względu na zły stan techniczny posadzek betonowych, należy przeprowadzić 

kompleksową naprawę elementów. Zaleca się naprawić za pomocą systemu naprawczego 

PCC do betonu i żelbetu np. firmy Schomburg lub równorzędnym.  

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy prac wchodzących w skład systemu renowacji 

betonów. 

Przygotowanie podłoża 

- demontaż obróbek blacharskich, 

- skucie istniejących warstw wykończeniowych oraz wylewek w postaci betonu, 

- oczyścić całą powierzchnię przeznaczoną do naprawy z luźnych fragmentów betonu, 

zaprawy, tynków, powłok malarskich, łącznie z prętami stalowymi, 

- odkryte zbrojenie dokładnie oczyścić, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i 

tłuszczu, 

- w przypadku dużych lub całkowitych zniszczeń odsłoniętych prętów uzupełnienie 

zbrojenia przez dospawanie prętów wzmacniających, 

- zwilżyć podłoże do stanu matowo-wilgotnego. 

Prace naprawcze 

- Odkryte zbrojenie zabezpieczyć systemową powłoką antykorozyjną INDUCRET-BIS 0/2. 

Powłokę antykorozyjną nanieść przy pomocy pędzla na przygotowaną stal zbrojeniową, 

pokrywając ją równomiernie w dwóch zabiegach. Druga warstwa powinna zostać 

nałożona na stwardniałą pierwszą warstwę, jednak czas ten powinien wynosić co 

najmniej 4 godziny. Po upływie doby można wykonać warstwę naprawczą, 

- Na oczyszczone powierzchnie betonowe (czyste, mocne, porowate, chłonne, bez 

żadnych zabrudzeń) zastosować warstwę sczepną INDUCRET-BIS 0/2 pod dalsze 

zaprawy naprawcze. Należy wcierać twardą szczotką w przygotowane, zwilżone podłoże 

wypełniając pory, następnie należy nanieść zaprawę naprawczą metodą „świeże na 

świeże”, matowo-wilgotne, 

- Do wypełnienia ubytków od 1 do 6 mm należy stosować zaprawę naprawczą 

INDUCRET-BIS 1/6. Do wypełnienia ubytków od 5 do 40 mm należy stosować zaprawę 

naprawczą INDUCRET-BIS 5/40. 

- Zaprawę nanieść ręcznie przy pomocy odpowiednich narzędzi jak również mechanicznie 

(metoda natryskowa według wytycznych producenta).  

- Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgotności, bezpośrednim 

nasłonecznieniem, przeciągami i dużymi wahaniami temperatury, za pomocą 

odpowiednich środków np. zakrycie zaprawy folią. Pielęgnację należy prowadzić przez co 

najmniej 24 godziny od nałożenia zaprawy. Po co najmniej 24 godzinach można 

prowadzić dalsze prace z produktami przeznaczonymi do zabezpieczenia powierzchni. 

- Po odpowiednim czasie powierzchnie należy wygładzić. Zaprawę INDUCRET-BIS 1/6 

można wygładzić pędzlem, pacą stalową lub suchą gąbką. Zaprawę INDUCRET-BIS 

5/40 można wygładzić za pomocą pacy stalowej lub zatrzeć pacą drewnianą. 
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- Zaleca się pomalowanie całości powierzchni betonu preparatem hydrofobowym, 

poprawiającym odporność elementów betonowych na wpływ środowiska zewnętrznego, 

- Na przygotowanym podłożu wykonać hydroizolację płyty konstrukcyjnej z papy 

termozgrzewalnej z minimalnym zakładem pomiędzy kolejnymi arkuszami papy 

wynoszącym 10 cm. Hydroizolację należy wywinąć na powierzchnię ściany na wysokość 

minimum 15 cm (15 cm powyżej wykończonej powierzchni posadzki). Papę należy 

wsunąć we wcześniej wykonaną bruzdę i wypełnić dedykowaną zaprawą naprawczą, 

- Dla płyty galerii układ warstw powinien obejmować ułożenie izolacji termicznej o grubości 

dostosowanej do możliwości określonych w trakcie wykonywania robót. Grubość 

termoizolacji pod warstwą spadkową, dostosować tak aby poziom wierzchniej warstwy 

posadzki znajdował się 2 cm poniżej poziomu progu drzwiowego. 

- Na hydroizolacji wykonać wylewkę w spadku min 1,5% o grubości min. 3,5 cm przy 

użyciu odpowiedniej zaprawy mrozoodpornej z dodatkiem poprawiającym przyczepność 

i wiązanie. Warstwę spadkową w obrębie galerii należy dylatować co maksymalnie 2,5 m.  

- Wykonać obróbki blacharskie (kapinosy) wzdłuż krawędzi płyty,                  

- Wykończenie w postaci nawierzchni antypoślizgowej i nienasiąkliwej (nawierzchnia z 

żywicy poliuretanowej). Cokolik należy wykończyć obróbką blacharską zgodnie z częścią 

rysunkową. Technologia wykonania posadzki żywicznej: 

 

1) Wyrównanie powierzchni płyty galerii 

Posadzkę żywiczną wykonywać na wcześniej przygotowanej warstwie spadkowej. 

Powierzchnia musi być równa i pozbawiona wystających i luźnych części oraz pyłu i 

kurzu. 

2) Uszczelnienia połączeń 

Połączenia ściany z płytą uszczelniamy trwale elastycznym uszczelniaczem 

poliuretanowym. 

3) Gruntowanie  

Podłoże należy zagruntować przy użyciu preparatu Mariseal Aqua Primer. Gruntowanie 

zaczynamy od pasa na dolnej części ściany, załomów i krawędzi, następnie 

przechodzimy do gruntowania poziomych powierzchni. 

Te elementy gruntujemy przy użyciu pędzla. 

4) Odkurzenie i odtłuszczenie powierzchni 

Kolejnym etapem jest naniesienie Mariseal 250. 

Odkurzamy zagruntowaną powierzchnię i odtłuszczamy acetonem. 

5) Wyznaczamy granice taśmą 

Taśmą papierową wyznaczamy granice nakładania preparatu. 

6) Wykonanie membrany Mariseal 250 

Membranę Mariseal 250 nanosimy pędzlem w miejscach trudniej dostępnych. Na dużych 

powierzchniach używamy wałka. 

7) Usuwamy taśmy odcinające 

Bezpośrednio po naniesieniu membrany usuwamy taśmy odcinające. 

8) Nanosimy drugą warstwę membrany 

Po całkowitym wyschnięciu preparatu, najlepiej następnego dnia, nanosimy drugą 

warstwę membrany Mariseal 250. 

Zaczynamy od odkurzenia powierzchni i przyklejenia papierowych taśm odcinających. 

Nanosimy membranę, podobnie jak pierwszą warstwę - w trudno dostępnych miejscach 

pędzlem, na dużych powierzchniach wałkiem. 

9) Posypka z piasku kwarcowego 

Bezpośrednio po nałożeniu drugiej warstwy wykonujemy posypkę z piasku kwarcowego, 

barwionego piasku kwarcowego lub płatków dekoracyjnych. 
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10) Zdejmujemy taśmy odcinające 

Po wykonaniu posypki ostrożnie zdejmujemy taśmy odcinające. 

11) Zdejmujemy nadmiar piasku 

Po wyschnięciu drugiej warstwy membrany, najlepiej następnego dnia, zbieramy nadmiar 

piasku - nadaje się on do ponownego wykorzystania. 

12) Warstwa wierzchnia z żywicy poliuretanowej 

W ostatnim etapie wykonujemy warstwę zamykającą przez nałożenie preparatu Mariseal 

400 lub Mariseal 420. Membrany Mariseal 420 używamy w przypadku wzmożonego 

ruchu pieszego lub kołowego. 

W przypadku posypki z barwnego kruszywa kwarcowego lub płatków dekoracyjnych, 

warstwę zamykającą wykonujemy wersją transparentną żywicy poliuretanowej Mariseal 

400. 

Detale przyjętego rozwiązania pokazano w części rysunkowej opracowania. 

 

Dozwolone jest zastosowanie systemu równorzędnego. 

 

4.5.2. Ocieplenie ścian oraz płyt loggii i galerii 

Roboty przygotowawcze jak dla ściany zewnętrznej. 

 

Ściany boczne loggii należy ocieplić płytami ze styropianu o grubości 12 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła ʎ = 0,035 W/mK. Ocieplenie wykonać w systemie jak dla ścian 

zewnętrznych. 

Dolną powierzchnię zadaszenia nad loggiami ocieplić płytami z styropianowymi o grubości 5 

cm i współczynniku przewodzenia ciepła ʎ = 0,035 W/mK. 

Dolną powierzchnię płyt pod loggiami ocieplić płytami z styropianowymi o grubości 18 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła ʎ = 0,035 W/mK. 

Dolną powierzchnię sufitu płyty galerii ocieplić matami z wełny mineralnej gr. 5 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła ʎ = 0,035 W/mK. Ocieplenie układać wewnątrz obudowy 

wykonanej z płyt włóknowo-cementowych. 

W przypadku stwierdzenia zbyt małej szerokości pomiędzy ramą okienna i prostopadłą do niej 

ścianą, płyty należy sfazować, tak aby możliwe było ich prawidłowe ułożenie. 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy ociepleniu powinny posiadać świadectwo, jakości 

gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. Materiały powinny być 

przechowywane w warunkach uwzględniających ich właściwości. Materiały stosować według 

ścisłych wytycznych producenta. 

 

4.5.3. Balustrady loggii 

Balustrady w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. 

Projektuje się mocowanie balustrad od czoła, do ściany budynku oraz do płyty loggiowej. 

Kotwienie należy zrealizować przy użyciu kotew przeznaczonych do murów z cegły pełnej 

oraz betonu, firmy HILTI lub systemu równoważnego. Balustrada w kolorze jasno szarym, 

matowym RAL 7035. Szczegół balustrady został pokazany w części rysunkowej. 

 

4.5.4. Balustrady galerii 

Balustrady w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. 

Projektuje się mocowanie balustrad od czoła, do ściany budynku oraz do płyty loggiowej. 

Kotwienie należy zrealizować przy użyciu kotew przeznaczonych do murów z cegły pełnej 
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oraz betonu, firmy HILTI lub systemu równoważnego. Balustrada w kolorze jasno szarym, 

matowym RAL 7035. Szczegół balustrady został pokazany w części rysunkowej. 

 

4.5.5. Ocieplenie od wewnątrz 

Z uwagi na brak możliwości zastosowania ocieplenia, w obrębie warstw posadzkowych galerii 

i logii, o grubości umożliwiającej spełnienie aktualnych WT 2021, należy zastosować ocieplenie 

sufitów w mieszkaniach od strony wewnętrznej. Wewnętrzną powierzchnię przegród docieplić 

płytami MULTIPOR grubości 6 cm. Klejenie i wykończenie płyt wykonać zgodnie z założeniami 

systemodawcy. 

 

4.6. REMONT POKRYCA DACHOWEGO NAD KLATKAMI SCHODOWYMI 

Przewidziano remont pokrycia zadaszenia nad klatkami schodowymi polegający na: 

 

− rozebraniu istniejącej izolacji natryskowej z pianki PUR na dachu klatki od strony 

południowej;  

− naprawie powierzchni betonowych w miejscu demontażu pianki PUR za pomocą 

napraw PCC; 

− naprawa istniejącego pokrycia na dachu klatki schodowej od strony północnej – 

oczyszczenie pokrycia, przecięcie pęcherzy i wyrównanie powierzchni papy, ułożenie 

nowego pokrycia w postaci dwóch warstw papy zgrzewalnej na obydwu dachach klatek 

schodowych;  

− wykonaniu obróbek blacharskich attyk z blachy stalowej powlekanej;     

 

4.7. WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ 

4.7.1. Wymiana stolarki drzwiowej 

− drzwi wejściowe do budynku – aluminiowe, jednoczęściowe, z częściowym 

przeszkleniem. Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K; kolor szary. Kierunek 

i sposób otwierania – do odtworzenia.  Skrzydła drzwiowe zaopatrzone 

w samozamykacze. Drzwi wyposażone w elektrozaczep i dostosowane do podpięcia 

instalacji domofonowej, 

4.8. ŚLUSARKA ALUMINIOWA KLATKI SCHODOWEJ 

− ślusarka okienna – aluminiowa, przeszklona. Współczynnik przenikania ciepła U=1,4 

W/m2K; kolor szary. Podział i wymiary dopasowane do istniejących okien. Okna 

wyposażone w nawiewniki automatyczne.  

 

4.9. ZADASZENIE NAD WEJŚCIAMI DO MIESZKAŃ I OD STRONY OGRODÓW 

4.9.1. Zadaszenie nad wejściem do mieszkań 

Wykonać jako systemowe poliwęglanowe, płaskie, na profilach aluminiowych np. Eskade 

system. Wysięg zadaszenia 100 cm. Szerokość zadaszenia nad wejściami – 140 cm. 

 

4.9.2. Zadaszenie od strony ogrodów 

Wykonać jako systemowe poliwęglanowe, prostokątne na profilach aluminiowych, np. 

Eskade system. Wysięg zadaszenia 100 cm. Szerokość zadaszenia nad wejściami 310 ÷ 

340 cm. 
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4.10. REMONT KOMINÓW 

W ramach prac należy wykonać: 

− demontaż obróbek blacharskich, nasad kominowych itp.; 

− przemurowanie przewodów kominowych na całej wysokości, ponad połacią dachową; 

− podwyższenie kominów o wartość co najmniej 15 cm; 

− wykonanie nowych czap kominowych; 

− tynkowanie, gruntowanie i malowanie powierzchni kominów; 

− uszczelnienie przejścia przez połać, przy użyciu papy termozgrzewalnej; 

− po wykonanych pracach remontowych zaleca się wykonanie odbioru kominiarskiego. 

 

4.11. OPASKA BETONOWA 

Wokół części budynku projektuje się wykonanie opaski z płytek chodnikowych 35x35x5 cm 

wraz z obrzeżami 8x30 cm układanymi na ławie betonowej. Szerokość opaski – 35,0 cm. 

Opaskę należy ułożyć ze spadkiem 1,5 % od budynku. Opaskę wykonać wzdłuż elewacji 

północno-wschodniej i południowo-zachodniej.  

 

4.12. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH 

Obróbki blacharskie, pasy podrynnowe oraz parapety wykonać z blachy powlekanej 

gr. 0,55 mm w kolorze szarym. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z obróbkami 

wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu mas lub taśm uszczelniających. Zachować 

spadek obróbek min. 1,5% od budynku.  

 

Rury spustowe wymienić na nowe stalowe ocynkowane o analogicznej średnicy do 

istniejących. 

Rury spustowe prowadzić po istniejących trasach. Wpusty do kanalizacji deszczowej 

(gajgery) odsunąć od budynku o grubość warstwy docieplenia zastosowanego na budynku  

i zamontować do przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie 

kształtki. W miejscach połączeń zastosować uszczelniacz. Podczas prac należy 

zweryfikować stan rur odpływowych w wykopie i w razie potrzeby przeprowadzić ich 

wymianę. 

 

4.13. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

1) Uporządkowanie okablowania, 

2) Przełożenie rolet antywłamaniowych (wymiana rolet natynkowych na podtynkowe) 

i innych elementów występujących na elewacji, po uzyskaniu zgody od Zarządcy 

obiektu. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

5.1. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA U 

ściany zewnętrzne, stan projektowany* U = 0,19 W/m2K 

stropodach, stan projektowany U = 0,15 W/m2K 

stropy zewnętrzne nad wnękami, stan projektowany U = 0,15 W/m2K 

 



 

PROJEKT TECHNICZNY 
                str. 19 
 

 
* Ze względu na konieczność zachowania minimalnych szerokości przejść ewakuacyjnych oraz maksymalnych 

grubości materiału termoizolacyjnego przy ościeżach okiennych zlokalizowanych w bliskiej odległości prostopadłej 

ściany zewnętrznej (zmniejszona grubość termoizolacji), lokalnie współczynnik przenikania ciepła jest niespełniony. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

1. Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy 

budowlane projektowanych robót. 

2. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

3. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do 

stosowania. 

4. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami BHP i ppoż., przy czym 

stosować się należy do wszystkich reguł wiedzy technicznej, a całość realizacji 

odpowiadać wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna z zasadami 

odbioru poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami 

technicznymi  

i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 

5. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań projektowych na etapie wykonawstwa 

należy zwrócić się do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub 

dodatkowych rysunków. 

6. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje się 

kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego przeliczenia i wykonania 

odpowiedniego zestawienia. 

7. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi 

określone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z późniejszymi zmianami). 

8. Zastrzega się, że technologia prowadzenia robót może się zmienić na etapie realizacji. 

Może to wynikać z wykonywanych w trakcie robót odkrywek oraz zastanego stanu 

technicznego poszczególnych elementów budynku objętych zakresem remontu. 
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7. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 

          dr hab. inż. Paweł KRAUSE, prof. PŚ 
                         (imię i nazwisko)  

          SLK/1270/PWOK/06 
                          (nr uprawnień)  

              SLK/BO/4192/06          
            (nr członkowski Izby Zawodowej)  

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 
poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.: 

 
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY 

UL. EINSTEINA 4 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI  
(nazwa zamierzenia budowlanego) 

 
sporządzony w październiku 2024 r.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia. 
 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 34. ust. 3da Ustawy Prawo Budowlane dla osób wpisanych do centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, nie ma wymogu dołączania kopii 
uprawnień budowalnych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenia o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 



 

PROJEKT TECHNICZNY 
                str. 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


