
STEKRA Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Okrzei 25

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT ELEWACJI BUDYNKU  WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO  PRZY UL. CYGANERII

11 - 17, CZYSTEJ 25 - 27  W TYCHACH  WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Cyganerii 11 - 17, Czysta 25 - 27, 43-100 Tychy 
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa nr 18/III nieruchomości w Tychach przy ul. Cyganerii 11 - 17, Czystej 25 
ADRES INWESTORA   :     ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Krzysztof Czyżykowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     27.11.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_Cyganerii 11-17 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 Docieplenie ścian zewnętrznych cokołu polistyrenem ekstrudowanym XPS 45453000-7 1 13
2 Roboty przygotowawcze przed dociepleniem. 45453000-7 14 28
3 Wymiana systemu odwodnienia dachu 45453000-7 29 33
4 Docieplenie ścian zewnętrznych 45453000-7 34 51
5 Docieplenie ościeży ścian zewnętrznych 45453000-7 52 60
6 Docieplenie ścian bocznych balkonów 45453000-7 61 66
7 Docieplenie spodu płyt balkonowych i loggiowych - płyty wełna mineralna gr. 5

cm.
45111300-1 67 75

8 Remont gzymsu dachowego 45453000-7 76 92
9 Remont słupów balkonowych 45453000-7 93 100

10 Remont płyt balkonowych i loggiowych 45111300-1 101 133
11 Wymiana balustrad balkonowych i loggiowych 45111300-1 134 138
12 Rusztowania - ściany zewnętrzne 45262100-2 139 141
13 Wymiana drzwi zewnętrznych 45421000-4 142 150
14 Opaska wokół budynku i odtworzenie terenu 45453000-7 151 156
15 Zadaszenia nad wejściami 45453000-7 157 158
16 Wymiana okienek piwnicznych 45421000-4 159 165

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 Docieplenie ścian zewnętrznych cokołu polistyrenem ekstrudowanym XPS 
1

d.1
KNNR-W 3
1301-02

Rozbiórka okładzin ścian na zaprawie cementowej m3

poz.8A<m2>*0,02<m> m3 4,327
RAZEM 4,327

2
d.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.1<m3>*1,4 m3 6,058
RAZEM 6,058

3
d.1 kalk. własna

Oplata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.1<m2>*2,2<t/m3> t 9,519
RAZEM 9,519

4
d.1

KNR 4-01
0723-03
analogia

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z ceg-
ły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wy-
równianie powierzchni zaprawą

m2

poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

5
d.1

KNR 0-29
0637-01
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowa-
nych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie

m2

poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

6
d.1

KNR 0-29
0641-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych
działaniu wody bez ciśnienia

m2

poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

7
d.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm
(lambda<0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

Elewacja NE:
(11,59+15,33+54,8)<m> m 81,720
Elewacja SW:
(3,76+11,70+66,27)<m> m 81,730
Elewacja SE:
(38,01+5,51+2,01)<m> m 45,530
Elewacja NW:
(11,63+14,69+19,16)<m> m 45,480

RAZEM 254,460
8

d.1
KNR 0-29
0642-02
analogia

Docieplenie ścian cokołu płytami polistyrenowymi (polistyren eks-
trudowany XPS gr. 8 cm) mocowanymi całopowierzchniowo

m2

Powierzchnia powyżej pozionu terenu:
Elewacja NE:
(5,15+1,08+4,76)<m2> m2 10,990
(5,77+6,91)<m2> m2 12,680
(7,16+7,11)<m>*0,25<m> m2 3,568
(0,25+13,75+14,77+14,10)<m2> m2 42,870
(0,25+16,78+17,52+16,27)<m>*0,25<m> m2 12,705
Elewacja SW:
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KI_Cyganerii 11-17 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,78<m2> m2 6,780
(11,71+11,97+15,70)<m2> m2 39,380
(16,92+17,97+29,10)<m>*0,25<m> m2 15,998
(0,58+2,02)<m2> m2 2,600
1,35<m>*0,25<m> m2 0,338
Elewacja SE:
20,54<m2> m2 20,540
38,10<m>*0,25<m> m2 9,525
(0,1+4,23)<m2> m2 4,330
1,17<m2> m2 1,170
Elewacja NW:
(11,62+14,69)<m2> m2 26,310
(11,63+14,69)<m>*0,25<m> m2 6,580
A  (suma częściowa) ------------------

m2 216,364
RAZEM 216,364

9
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 8 cm (lambda<0,035 W/mK) - przyklejenie warstwy siatki
na cokole
Krotność = 2 (dwie warstwy siatki)

m2

poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

10
d.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego
XPS  gr. 8 cm (lambda<0,031 W/mK) - przy użyciu gotowych za-
praw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

Narożniki budynku:
(1,00+0,75+1,00+1,39+1,38+1,28+0,74+0,54+0,58+0,58+0,65)<
m>

m 9,890

Narożniki wokół kratek okienek piwnicznych:
Elewacja NE:
(0,56*2+0,50*2)<m>*15<szt> m 31,800
(1,35*2+0,50*2)<m>*4<szt> m 14,800
Elewacja SW:
(0,56*2+0,20*2)<m>*27<szt> m 41,040
Elewacja SE:
(0,56*2+0,20*2)<m>*14<szt> m 21,280

RAZEM 118,810
11

d.1
KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych gr.
2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.8A<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

12
d.1

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków silikonowych de-
koracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.8A<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364

13
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros-
tych

m2

Elewacja NE:
0,56<m>*0,50<m>*15<szt> m2 4,200
1,35<m>*0,50<m>*4<szt> m2 2,700
Elewacja SW:
0,56<m>*0,20<m>*27<szt> m2 3,024
Elewacja SE:
0,56<m>*0,20<m>*14<szt> m2 1,568

RAZEM 11,492
2 45453000-7 Roboty przygotowawcze przed dociepleniem.

14
d.2

KNR 4-01
0347-07
analogia

Skucie występów 30x5 cm na ścianach z kamienia twardego -
elementy pionowe

m

Elewacja NE:
3,0<m>*3<szt/pion>*4<piony> m 36,000
3,0<m>*3<szt/pion>*2<piony> m 18,000
3,0<m>*4<szt/pion>*14<pionów> m 168,000
Elewacja SW:
3,0<m>*3<szt/pion>*4<piony> m 36,000
3,0<m>*4<szt/pion>*17<pionów> m 204,000
Elewacja SE:
3,0<m>*4<szt/pion>*9<piony> m 108,000
Elewacja NW:
3,0<m>*3<szt/pion>*2<piony> m 18,000
3,0<m>*4<szt/pion>*3<piony> m 36,000

RAZEM 624,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2
KNR 4-01
0347-06
analogia

Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia twardego -
elementy poziome

m

Elewacja NE:
11,88<m>*4<szt> m 47,520
15,57<m>*4<szt> m 62,280
53,26<m>*5<szt> m 266,300
0,30<m>*1<szt> m 0,300
Elewacja SW:
11,93<m>*4<szt> m 47,720
66,41<m>*5<szt> m 332,050
3,86<m>*4<szt> m 15,440
1,35<m>*1<szt> m 1,350
1,23<m>*7<szt> m 8,610
Elewacja SE:
38,28<m>*5<szt> m 191,400
5,58<m>*1<szt> m 5,580
4,15<m>*3<szt> m 12,450
2,01<m>*4<szt> m 8,040
Elewacja NW:
11,85<m>*5<szt> m 59,250
14,56<m>*5<szt> m 72,800

RAZEM 1 131,090
16

d.2
KNR AT-17
0108-01
analogia

Odcięcie opasek wokółokiennych m2

Elewacja NE:
0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 0,349
0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 1,872
0,05<m>*(2,20*2+1,65*2)<m>*6<szt> m2 2,310
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(3+3)<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 2,106
Elewacja SW:
0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 0,349
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*(3+38)<szt> m2 15,908
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(6+24)<szt><okna i drzwi
balkonowe>

m2 10,530

0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m2 1,248
0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt> m2 1,620
Elewacja SE:
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m2 10,088
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 1,755
0,05<m>*(2,60+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m2 0,387

Elewacja NW:
0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*(3+8+13)<szt> m2 7,488
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 3,104
0,05<m>*(0,73+2,78+2,57+2,78+0,73)<m>*2<szt> m2 0,959
0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt> m2 0,540

RAZEM 60,613
17

d.2
KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów żelbetowych - opaski wokółokienne m3 bet.

Elewacja NE:
0,05<m>*0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,017
0,05<m>*0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m3 bet. 0,094
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,65*2)<m>*6<szt> m3 bet. 0,116
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(3+3)<szt><okna i drzwi
balkonowe>

m3 bet. 0,105

Elewacja SW:
0,05<m>*0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,017
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*(3+38)<szt> m3 bet. 0,795
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(6+24)<szt><okna i drzwi
balkonowe>

m3 bet. 0,527

0,05<m>*0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m3 bet. 0,062
0,05<m>*0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt> m3 bet. 0,081
Elewacja SE:
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m3 bet. 0,504
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m3 bet. 0,088

0,05<m>*0,05<m>*(2,60+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i
drzwi balkonowe>

m3 bet. 0,019

Elewacja NW:
0,05<m>*0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*(3+8+13)<szt> m3 bet. 0,374
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m3 bet. 0,155
0,05<m>*0,05<m>*(0,73+2,78+2,57+2,78+0,73)<m>*2<szt> m3 bet. 0,048
0,05<m>*0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,027

RAZEM 3,029
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.14<m>*0,28<m>*0,03<m>*1,4 m3 7,338
poz.15<m>*0,22<m>*0,08<m>*1,4 m3 27,870
poz.17<m3>*1,4 m3 4,241

RAZEM 39,449
19

d.2 kalk. własna
Oplata za skladowanie składowanie gruzu na wysypisku t

poz.14<m>*0,28<m>*0,03<m>*1,9<t/m3> t 9,959
poz.15<m>*0,22<m>*0,08<m>*1,9<t/m3> t 37,824
poz.17<m3>*2,5<t/m3> t 7,573

RAZEM 55,356
20

d.2 kalk. własna
Przełożenie i uporządkowanie wszystkich instalacji, sieci na po-
wierzchni elewacji, szyldów, reklam, metalowych mocowań do
flag, rolet, markiz, domofonów i innych elementów zamocowa-
nych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na placu
budowy.

kpl.

1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas nadrynnowy:
Elewacja NE:
0,30<m>*16,23<m> m2 4,869
0,30<m>*54,80<m> m2 16,440
Elewacja SW:
0,30<m>*66,63<m> m2 19,989
0,30<m>*3,86<m> m2 1,158
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m2 11,661
0,30<m>*5,59<m> m2 1,677
0,30<m>*2,01<m> m2 0,603
Elewacja NW:
0,30<m>*12,40<m> m2 3,720
0,30<m>*14,29<m> m2 4,287
0,30<m>*19,99<m> m2 5,997
 
Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,85<m>*16,23<m> m2 13,796
0,85<m>*54,80<m> m2 46,580
Elewacja SW:
0,85<m>*66,63<m> m2 56,636
0,85<m>*3,86<m> m2 3,281
Elewacja SE:
0,85<m>*38,87<m> m2 33,040
0,85<m>*5,59<m> m2 4,752
0,85<m>*2,01<m> m2 1,709
Elewacja NW:
0,85<m>*12,40<m> m2 10,540
0,85<m>*14,29<m> m2 12,147
0,85<m>*19,99<m> m2 16,992
 
Gzymsy dachowe na ścianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,85<m>*12,33<m> m2 10,481
Elewacja SW:
0,85<m>*12,49<m> m2 10,617
 
Parapety:
Elewacja NE:
0,30<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,606
0,30<m>*1,44<m>*(6+24)<szt> m2 12,960
0,30<m>*1,60<m>*1<szt> m2 0,480
0,30<m>*2,20<m>*(6+24)<szt> m2 19,800
0,30<m>*2,68<m>*2<szt> m2 1,608
0,30<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,320
0,30<m>*1,52<m>*14<szt> m2 6,384
Elewacja SW:
0,30<m>*0,99<m>*7<szt> m2 2,079
0,30<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,606
0,30<m>*2,20<m>*(3+38)<szt> m2 27,060
0,30<m>*1,44<m>*4<szt> m2 1,728
0,30<m>*1,11<m>*1<szt> m2 0,333
Elewacja SE:
0,30<m>*2,20<m>*26<szt> m2 17,160
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,30<m>*1,44<m>*1<szt> m2 0,432
0,30<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,320
Elewacja NW:
0,30<m>*1,44<m>*(3+8+13)<szt> m2 10,368
0,30<m>*2,20<m>*8<szt> m2 5,280
0,30<m>*2,68<m>*1<szt> m2 0,804

RAZEM 401,300
22

d.2
KNR 4-01
1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m2

Elewacja NE:
1,60<m>*0,97<m> m2 1,552

RAZEM 1,552
23

d.2
KNR 4-01
1301-01
analogia

Demontaż krat prostych - drzwi m2

Elewacja NE:
1,15<m>*2,12<m> m2 2,438

RAZEM 2,438
24

d.2
KNR 0-23
2612-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie zamuro-
wanej wnęki drzwiowej

m2

poz.23<m2> m2 2,438
RAZEM 2,438

25
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

szt.

poz.24<m2>*4<szt/m2> szt. 9,752
RAZEM 9,752

26
d.2

KNR 4-01
0508-03 z.sz.
2.3. 9909-02 

Rozbiórka pokrycia z dachówki - dla prac związanych z wydłuże-
niem połaci dachowej nad wykonywanym ociepleniem ścian
szczytowych

m2

Elewacja NE:
1,2<m>*8,05<m>*2<szt> m2 19,320
Elewacja SW:
1,2<m>*8,05<m>*2<szt> m2 19,320

RAZEM 38,640
27

d.2
KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -  wydłużenie poła-
ci dachowej nad wykonywanym ociepleniem ścian szczytowych

m2

Elewacja NE:
1,5<m>*8,05<m>*2<szt> m2 24,150
Elewacja SW:
1,5<m>*8,05<m>*2<szt> m2 24,150

RAZEM 48,300
28

d.2
KNNR 2 0502-
03

Pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej na podkładkach
uszczelniających - dachówka z demontażu, założono 20% no-
wych dachówek

m2

poz.27<m2> m2 48,300
RAZEM 48,300

3 45453000-7 Wymiana systemu odwodnienia dachu 
29

d.3
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

Elewacja NE:
(16,23+54,80)<m> m 71,030
Elewacja SW:
(4,24+66,63)<m> m 70,870
Elewacja SE:
(38,87+5,89+2,01)<m> m 46,770
Elewacja NW:
(12,40+14,29+19,99)<m> m 46,680

RAZEM 235,350
30

d.3
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

Elewacja NE:
15,5<m>*3<szt> m 46,500
Elewacja SW:
15,5<m>*4<szt> m 62,000
Elewacja SE:
15,<m>*2<szt> m 30,000
Elewacja NW:
15,5<m>*(1+3)<szt> m 62,000

RAZEM 200,500
31

d.3
KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe - średnica jak istniejące - montaż z
gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej

m

poz.29<m> m 235,350
RAZEM 235,350
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32

d.3
KNR-W 2-02
0529-02
analogia

Rury spustowe okrągłe - średnica jak istniejące - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

m

poz.30<m> m 200,500
RAZEM 200,500

33
d.3

KNR 2-02
0508-09
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

13<szt> szt. 13,000
RAZEM 13,000

4 45453000-7 Docieplenie ścian zewnętrznych 
34

d.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową wraz z demontażem zabezpie-
czenia po wykonaniu robót

m2

Powierzchnia otworów:
poz.40B<m2> m2 888,842

RAZEM 888,842
35

d.4
KNNR 3 0604-
01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 5 m2

m2

poz.40<m2>*50%<przyjęto 50% powierzchni do uzupełnienia> m2 1 271,425
RAZEM 1 271,425

36
d.4

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.35<m2>*0,02<m>*1,4 m3 35,600
RAZEM 35,600

37
d.4 kalk. własna

Oplata za skladowanie składowanie gruzu na wysypisku t

poz.35<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 48,314
RAZEM 48,314

38
d.4

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianu gr. 16 cm (lamb-
da <0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

Elewacja NE:
(11,59+15,33+54,80)<m> m 81,720
Elewacja SW:
(3,76+11,70+66,27)<m> m 81,730
Elewacja SE:
(38,01+5,51+2,01)<m> m 45,530
Elewacja NW:
(11,63+14,69+19,16)<m> m 45,480

RAZEM 254,460
39

d.4
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.40<m2><ściany zew.> m2 2 542,849
RAZEM 2 542,849

40
d.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm ( <
0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki

m2

Powierzchnia brutto:
Elewacja NE:
(156,46+34,31+202,07+720,52)<m2> 1 113,360
Elewacja SW:
(51,66+195,03+867,34)<m2> 1 114,030
Elewacja SE:
38,01<m>*13,12<m> 498,691
74,65<m2> 74,650
2,01<m>*13,75<m> 27,638
Elewacja NW:
11,63<m>*13,10<m> 152,353
14,69<m>*13,10<m> 192,439
258,53<m2> 258,530
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

3 431,691
 
Powierzchnia stolarki zewnętrznej:
Elewacja NE:
1,15<m>*2,12<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,438
1,60<m>*0,97<m>*1<szt> 1,552
2,02<m>*1,47<m>*1<szt> 2,969
1,44<m>*1,68<m>*6<szt> 14,515
2,02<m>*2,50<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> 15,150
1,09<m>*2,12<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,311
2,68<m>*2,52<m>*2<szt><okno usługi> 13,507
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2,20<m>*1,68<m>*6<szt> 22,176
2,02<m>*2,50<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> 10,100
1,44<m>*1,68<m>*1<szt><okna balkonowe> 2,419
0,76<m>*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> 1,900
1,05<m>*2,05<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,153
1,43<m>*2,09<m>*2<szt - drzwi zewn.> 5,977
1,10<m>*1,51<m>*3<szt - okna kl. sch.> 4,983
1,10<m>*0,86<m>*1<szt - okna kl. sch.> 0,946
1,44<m>*1,68<m>*24<szt> 58,061
2,20<m>*1,68<m>*24<szt> 88,704
1,52<m>*0,97<m>*14<szt - okna kl. sch.> 20,642
Elewacja SW:
1,06<m>*2,16<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,290
0,99<m>*0,67<m>*7<szt - okna kl. sch.> 4,643
2,02<m>*1,47<m>*1<szt> 2,969
2,62<m>*2,78<m>*3<szt><okno usługi> 21,851
2,20<m>*1,68<m>*3<szt> 11,088
2,02<m>*2,50<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> 30,300
2,20<m>*1,68<m>*38<szt> 140,448
1,44<m>*1,68<m>*4<szt> 9,677
2,02<m>*2,50<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> 121,200
1,11<m>*1,57<m>*1<szt><okno usługi> 1,743
1,16<m>*2,55<m>*1<szt><drzwi do usług> 2,958
0,92<m>*1,45<m>*1<szt><okno usługi> 1,334
1,09<m>*2,52<m>*1<szt><drzwi do usług> 2,747
Elewacja SE:
2,20<m>*1,68<m>*26<szt> 96,096
2,02<m>*2,50<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> 25,250
0,76<m>*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> 1,900
1,44<m>*1,68<m>*1<szt><okna balkonowe> 2,419
1,06<m>*2,05<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,173
1,10<m>*1,51<m>*3<szt - okna kl. sch.> 4,983
1,10<m>*0,86<m>*1<szt - okna kl. sch.> 0,946
0,89<m>*2,67<m>*3<szt - otwory balkonowe> 7,129
Elewacja NW:
2,68<m>*2,52<m>*1<szt><okno usługi> 6,754
1,44<m>*1,68<m>*3<szt> 7,258
1,44<m>*1,68<m>*8<szt> 19,354
2,20<m>*1,68<m>*8<szt> 29,568
0,73<m>*2,78<m>*4<szt><okno usługi> 8,118
1,12<m>*3,25<m>*2<szt><drzwi do usług> 7,280
2,62<m>*2,78<m>*1<szt><okno usługi> 7,284
1,44<m>*1,68<m>*13<szt> 31,450
0,89<m>*2,67<m>*3<szt - otwory balkonowe> 7,129
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

888,842
Do wykonania:
poz.40A-poz.40B m2 2 542,849

RAZEM 2 542,849
41

d.4
KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm ( <
0,036 W/mK) - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.40<m2>*4<szt/m2 - pozostałe 4 szt/m2 ujęto w poz. "Dociep-
lenie ścian z cegły płytami styropianowymi..." >

szt. 10 171,396

RAZEM 10 171,396
42

d.4
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na ścianach parteru

m2

poz.38<m>*3,0<m> m2 763,380
RAZEM 763,380

43
d.4

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

15,3<m>*7<szt> m 107,100
RAZEM 107,100

44
d.4

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż profili dylatacyjnych ściennych - prostych i kątowych m

Elewacja NE:
15,3<m>*3<szt> m 45,900
Elewacja SW:
15,3<m>*3<szt> m 45,900
Elewacja SE:
15,3<m>*1<szt> m 15,300
Elewacja NW:
15,3<m>*1<szt> m 15,300

RAZEM 122,400
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45

d.4
KNR AT-38
0503-03
analogia

Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie szczelin o szero-
kości 8-10 mm

m

poz.44<m><profile dylatacyjne na elewacji> m 122,400
RAZEM 122,400

46
d.4

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.47<m2> m2 144,033
RAZEM 144,033

47
d.4

KNR 2-02
0410-01
analogia

Montaż płyty o ukierunkowanych wiórach płaskich gr. 18 mm pod
montaż obróbki blacharskiej.

m2

Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,60<m>*16,23<m> m2 9,738
0,60<m>*54,80<m> m2 32,880
Elewacja SW:
0,60<m>*66,63<m> m2 39,978
0,60<m>*3,86<m> m2 2,316
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m2 11,661
0,60<m>*5,59<m> m2 3,354
0,60<m>*2,01<m> m2 1,206
Elewacja NW:
0,60<m>*12,40<m> m2 7,440
0,60<m>*14,29<m> m2 8,574
0,60<m>*19,99<m> m2 11,994
 
Gzymsy dachowe na ścianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,60<m>*12,33<m> m2 7,398
Elewacja SW:
0,60<m>*12,49<m> m2 7,494

RAZEM 144,033
48

d.4
KNNR 2 0603-
01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2

poz.49<m2> m2 466,125
RAZEM 466,125

49
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

 
Pas nadrynnowy:
Elewacja NE:
0,30<m>*16,23<m> m2 4,869
0,30<m>*54,80<m> m2 16,440
Elewacja SW:
0,30<m>*66,63<m> m2 19,989
0,30<m>*3,86<m> m2 1,158
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m2 11,661
0,30<m>*5,59<m> m2 1,677
0,30<m>*2,01<m> m2 0,603
Elewacja NW:
0,30<m>*12,40<m> m2 3,720
0,30<m>*14,29<m> m2 4,287
0,30<m>*19,99<m> m2 5,997
 
Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,85<m>*16,23<m> m2 13,796
0,85<m>*54,80<m> m2 46,580
Elewacja SW:
0,85<m>*66,63<m> m2 56,636
0,85<m>*3,86<m> m2 3,281
Elewacja SE:
0,85<m>*38,87<m> m2 33,040
0,85<m>*5,59<m> m2 4,752
0,85<m>*2,01<m> m2 1,709
Elewacja NW:
0,85<m>*12,40<m> m2 10,540
0,85<m>*14,29<m> m2 12,147
0,85<m>*19,99<m> m2 16,992
 
Gzymsy dachowe na ścianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,85<m>*12,33<m> m2 10,481
Elewacja SW:
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0,85<m>*12,49<m> m2 10,617
 
Obróbki boczne:
Elewacja NE:
0,30<m>*8,05<m>*2<szt> m2 4,830
Elewacja SW:
0,30<m>*8,05<m>*2<szt> m2 4,830
 
Parapety:
Elewacja NE:
0,45<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,909
0,45<m>*1,44<m>*(6+24)<szt> m2 19,440
0,45<m>*1,60<m>*1<szt> m2 0,720
0,45<m>*2,20<m>*(6+24)<szt> m2 29,700
0,45<m>*2,68<m>*2<szt> m2 2,412
0,45<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,980
0,45<m>*1,52<m>*14<szt> m2 9,576
Elewacja SW:
0,45<m>*0,99<m>*7<szt> m2 3,119
0,45<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,909
0,45<m>*2,20<m>*(3+38)<szt> m2 40,590
0,45<m>*1,44<m>*4<szt> m2 2,592
0,45<m>*1,11<m>*1<szt> m2 0,500
Elewacja SE:
0,45<m>*2,20<m>*26<szt> m2 25,740
0,45<m>*1,44<m>*1<szt> m2 0,648
0,45<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,980
Elewacja NW:
0,45<m>*1,44<m>*(3+8+13)<szt> m2 15,552
0,45<m>*2,20<m>*8<szt> m2 7,920
0,45<m>*2,68<m>*1<szt> m2 1,206

RAZEM 466,125
50

d.4
KNNR-W 3
1205-02

Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian przeciw "
graffiti", wykonanie powłok gruntujących wałkiem

m2

poz.38<m>*3,0<m> m2 763,380
RAZEM 763,380

51
d.4

KNNR-W 3
1206-02

Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych ścian przeciw "
graffiti", nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem

m2

poz.50<m2> m2 763,380
RAZEM 763,380

5 45453000-7 Docieplenie ościeży ścian zewnętrznych
52

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.55<m2><ościeża> m2 354,444
RAZEM 354,444

53
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie

m2

poz.55<m2><ościeża> m2 354,444
RAZEM 354,444

54
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.55<m2><ościeża> m2 354,444
RAZEM 354,444

55
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu gr. 3 cm  - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży

m2

Powierzchnia ościeży:
Elewacja NE:
0,20<m>*(1,15+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,078
0,20<m>*(1,60*2+0,97*2)<m>*1<szt> m2 1,028
0,20<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 1,396
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 7,488
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 4,212
0,20<m>*(1,09+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,066
0,20<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno usługi> m2 4,160
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 9,312
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 2,808
0,20<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m2 1,528

0,20<m>*(1,05+2,05*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,030
0,20<m>*(1,43+2,09*2)<m>*2<szt - drzwi zewn.> m2 2,244
0,20<m>*(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 3,132
0,20<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m2 0,784
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*24<szt> m2 29,952
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m2 37,248
0,20<m>*(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m2 13,944
Elewacja SW:
0,20<m>*(1,06+2,16*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,076
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0,20<m>*(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m2 4,648
0,20<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 1,396
0,20<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><okno usługi> m2 6,480
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*3<szt> m2 4,656
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 8,424
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m2 58,976
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m2 4,992
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 33,696
0,20<m>*(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>*1<szt><okno i drzwi do
usług>

m2 1,500

0,20<m>*(0,92*2+1,45*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 0,948
0,20<m>*(1,09+2,52*2)<m>*1<szt><drzwi do usług> m2 1,226
Elewacja SE:
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m2 40,352
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 7,020
0,20<m>*0,76<m>*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> m2 0,380
0,20<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m2 1,528

0,20<m>*(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 3,132
0,20<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m2 0,784
Elewacja NW:
0,20<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 2,080
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*3<szt> m2 3,744
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 9,984
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 12,416
0,20<m>*(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>*2<szt><
okna i drzwi do usług>

m2 4,212

0,20<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 2,160
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*13<szt> m2 16,224

RAZEM 354,444
56

d.5
KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z betonu

szt.

6<szt/m2>*poz.55<m2> szt. 2 126,664
RAZEM 2 126,664

57
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu - przyklejenie war-
stwy siatki na ościeżach

m2

Powierzchnia ościeży:
Elewacja NE:
0,35<m>*(1,15+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,887
0,35<m>*(1,60*2+0,97*2)<m>*1<szt> m2 1,799
0,35<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 2,443
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 13,104
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 7,371
0,35<m>*(1,09+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,866
0,35<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno usługi> m2 7,280
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 16,296
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 4,914
0,35<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m2 2,674

0,35<m>*(1,05+2,05*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,803
0,35<m>*(1,43+2,09*2)<m>*2<szt - drzwi zewn.> m2 3,927
0,35<m>*(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 5,481
0,35<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m2 1,372
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*24<szt> m2 52,416
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m2 65,184
0,35<m>*(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m2 24,402
Elewacja SW:
0,35<m>*(1,06+2,16*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m2 1,883
0,35<m>*(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m2 8,134
0,35<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 2,443
0,35<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><okno usługi> m2 11,340
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*3<szt> m2 8,148
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 14,742
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m2 103,208
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m2 8,736
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 58,968
0,35<m>*(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>*1<szt><okno i drzwi do
usług>

m2 2,625

0,35<m>*(0,92*2+1,45*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 1,659
0,35<m>*(1,09+2,52*2)<m>*1<szt><drzwi do usług> m2 2,146
Elewacja SE:
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m2 70,616
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m2 12,285
0,35<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko-
nowe>

m2 2,674

0,35<m>*(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 5,481
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0,35<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m2 1,372
Elewacja NW:
0,35<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 3,640
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*3<szt> m2 6,552
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 17,472
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 21,728
0,35<m>*(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>*2<szt><
okna i drzwi do usług>

m2 7,371

0,35<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt><okno usługi> m2 3,780
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*13<szt> m2 28,392

RAZEM 619,614
58

d.5
KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

Długość ościeży:
Elewacja NE:
(1,15+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,390
(1,60*2+0,97*2)<m>*1<szt> m 5,140
(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m 6,980
(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m 37,440
(2,02+2,50*2)<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m 21,060
(1,09+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,330
(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno usługi> m 20,800
(2,20*2+1,68*2)<m>*6<szt> m 46,560
(2,02+2,50*2)<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m 14,040
(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balkonowe> m 7,640
(1,05+2,05*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,150
(1,43+2,09*2)<m>*2<szt - drzwi zewn.> m 11,220
(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m 15,660
(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m 3,920
(1,44*2+1,68*2)<m>*24<szt> m 149,760
(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m 186,240
(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m 69,720
Elewacja SW:
(1,06+2,16*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,380
(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m 23,240
(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m 6,980
(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><okno usługi> m 32,400
(2,20*2+1,68*2)<m>*3<szt> m 23,280
(2,02+2,50*2)<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> m 42,120
(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m 294,880
(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m 24,960
(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> m 168,480
(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>*1<szt><okno i drzwi do usług> m 7,500
(0,92*2+1,45*2)<m>*1<szt><okno usługi> m 4,740
(1,09+2,52*2)<m>*1<szt><drzwi do usług> m 6,130
Elewacja SE:
(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m 201,760
(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m 35,100
(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balkonowe> m 7,640
(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m 15,660
(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m 3,920
Elewacja NW:
(2,68*2+2,52*2)<m>*1<szt><okno usługi> m 10,400
(1,44*2+1,68*2)<m>*3<szt> m 18,720
(1,44*2+1,68*2)<m>*8<szt> m 49,920
(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m 62,080
(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>*2<szt><okna i drzwi
do usług>

m 21,060

(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt><okno usługi> m 10,800
(1,44*2+1,68*2)<m>*13<szt> m 81,120

RAZEM 1 770,320
59

d.5
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.57<m2><ościeża> m2 619,614
RAZEM 619,614

60
d.5

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.57<m2><ościeża> m2 619,614
RAZEM 619,614

6 45453000-7 Docieplenie ścian bocznych balkonów 
61

d.6
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.63<m2><ściany zew.> m2 140,400
poz.65<m2><ściany zew.> m2 93,600

RAZEM 234,000
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62

d.6
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm
(lambda<0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

Elewacja NE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
Elewacja SW:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
1,30<m>*18<szt> m 23,400
Elewacja SE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800

RAZEM 46,800
63

d.6
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 16 cm (lam-
bda<0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki

m2

Pow. brutto:
Elewacja NE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400
Elewacja SW:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400
1,30<m>*3,0<m>*18<szt> m2 70,200
Elewacja SE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400

RAZEM 140,400
64

d.6
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm
(lambda<0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

Elewacja SW:
1,30<m>*18<szt> m 23,400
Elewacja SE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800

RAZEM 31,200
65

d.6
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 5 cm (lamb-
da<0,036 W/mK) - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki

m2

Pow. brutto:
Elewacja SW:
1,30<m>*3,0<m>*18<szt> m2 70,200
Elewacja SE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400

RAZEM 93,600
66

d.6
KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

Elewacja SW:
3,0<m>*84<szt> m 252,000

RAZEM 252,000
7 45111300-1 Docieplenie spodu płyt balkonowych i loggiowych - płyty wełna mineralna gr. 5 cm.

67
d.7

KNNR 3 0604-
02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy ce-
mentowej o powierzchni do 5 m2

m2

poz.71<m2>*30%<przyjęto 30 % tynków do uzupełnienia> m2 71,412
RAZEM 71,412

68
d.7

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.67<m2>*0,02<m>*14 m3 19,995
RAZEM 19,995

69
d.7 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.67<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 2,714
RAZEM 2,714

70
d.7

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.71<m2> m2 238,041
poz.72<m2> m2 44,121

RAZEM 282,162
71

d.7
KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki

m2
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Balkony: 
Elewacja NE:
2,62<m>*1,00<m>*3<szt> m2 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*1,00<m>*6<szt> m2 15,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*1,30<m>*3<szt> m2 12,597
Elewacja SW:
3,60<m>*1,30<m>*6<szt> m2 28,080
3,45<m>*1,30<m>*18<szt> m2 80,730
Elewacja SE:
11,00<m>*1,30<m>*3<szt> m2 42,900
10,86<m>*1,30<m>*3<szt> m2 42,354
0,20<m>*1,30<m>*30<szt> m2 7,800

RAZEM 238,041
72

d.7
KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykleje-
nie warstwy siatki na czołach balkonów i loggii

m2

Balkony: 
Elewacja NE:
0,22<m>*(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m2 3,049
Elewacja SW:
0,22<m>*(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m2 6,098
 
Loggie: 
Elewacja NE:
0,22<m>*3,23<m>*3<szt> m2 2,132
Elewacja SW:
0,22<m>*3,60<m>*6<szt> m2 4,752
0,22<m>*3,45<m>*18<szt> m2 13,662
Elewacja SE:
0,22<m>*11,00<m>*3<szt> m2 7,260
0,22<m>*10,86<m>*3<szt> m2 7,168

RAZEM 44,121
73

d.7
KNR 0-23
2613-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - montaż
profilu kapinowsowego

m

Balkony: 
Elewacja NE:
(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m 27,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580
1,30<m>*30<szt> m 39,000

RAZEM 239,550
74

d.7
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.72<m2> m2 44,121
RAZEM 44,121

75
d.7

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku tynku silikonowe-
go gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - czoła plyt balkonowych

m2

poz.72<m2> m2 44,121
RAZEM 44,121

8 45453000-7 Remont gzymsu dachowego 
76

d.8
KNNR 3 0604-
02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy ce-
mentowej o powierzchni do 5 m2

m2

0,15<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>

m2 38,576

0,60<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>

m2 154,302

RAZEM 192,878
77

d.8
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.76<m2>*0,02<m>*1,4 m3 5,401
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RAZEM 5,401

78
d.8 kalk. własna

Oplata za składowanie gruzu i papy na wysypisku t

poz.76<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 7,329
RAZEM 7,329

79
d.8

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe

m2

poz.92A<m2>*30%<czoła płyt gzymsu> m2 11,573
RAZEM 11,573

80
d.8

ZKNR C-2
0803-03

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie
sufitowe

m2

poz.92B<m2>*30%<spody płyt gzymsu> m2 46,291
RAZEM 46,291

81
d.8

ZKNR C-2
0804-03

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, sko-
rodowanych prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na stropie

m

poz.83<m> m 405,048
RAZEM 405,048

82
d.8

ZKNR C-2
0805-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali
zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie

m

poz.83<m> m 405,048
RAZEM 405,048

83
d.8

ZKNR C-2
0807-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro-
jeniowej o śr. do 12 mm

m

poz.79<m2>*7<mb/m2> m 81,011
poz.80<m2>*7<mb/m2> m 324,037

RAZEM 405,048
84

d.8
ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-
trukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.79<m2> m2 11,573
RAZEM 11,573

85
d.8

ZKNR C-2
0808-06

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-
trukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa

m2

poz.80<m2> m2 46,291
RAZEM 46,291

86
d.8

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości
5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa

dm3

poz.79<m2>*0,01<m>*1000<dm3/m3> dm3 115,730
RAZEM 115,730

87
d.8

ZKNR C-2
0809-06

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości
5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa

dm3

poz.80<m2>*0,01<m>*1000<dm3/m3> dm3 462,910
RAZEM 462,910

88
d.8

ZKNR C-2
0815-04

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw napraw-
czych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia
pionowa

m2

poz.92A<m2> m2 38,576
RAZEM 38,576

89
d.8

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw napraw-
czych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia
sufitowa

m2

poz.92B<m2> m2 154,302
RAZEM 154,302

90
d.8

KNR 0-23
2612-08
analogia

Montaż profilu kapinosowego m

(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+63,63+
38,87+5,89+2,01)<m>

m 257,170

RAZEM 257,170
91

d.8
ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.92<m2> m2 192,878
RAZEM 192,878

92
d.8

ZKNR C-2
0119-05

Malowanie elewacji farbą silikonową,  dwukrotnie; beton m2

Czoła płyty gzymsu:
0,15<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>

m2 38,576

A  (suma częściowa) ------------------
m2 38,576

Spody płyt gzymsu:
0,60<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>

m2 154,302

B  (suma częściowa) ------------------
m2 154,302

RAZEM 192,878
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9 45453000-7 Remont słupów balkonowych 

93
d.9

KNNR 3 0604-
01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 5 m2

m2

poz.96<m2> m2 83,160
RAZEM 83,160

94
d.9

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.93<m2>*0,02<m>*1,4 m3 2,328
RAZEM 2,328

95
d.9 kalk. własna

Oplata za skladowanie składowanie gruzu na wysypisku t

poz.93<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 3,160
RAZEM 3,160

96
d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie

m2

Elewacja SW:
(0,30*2+0,36*2)<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,760
Elewacja SE:
(0,30*2+0,36*2)<m>*3,0<m>*15<szt> m2 59,400

RAZEM 83,160
97

d.9
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

Elewacja SW:
4*3,0<m>*6<szt> m 72,000
Elewacja SE:
4*3,0<m>*15<szt> m 180,000

RAZEM 252,000
98

d.9
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.96<m2> m2 83,160
RAZEM 83,160

99
d.9

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.96<m2> m2 83,160
RAZEM 83,160

100
d.9

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.96<m2> m2 83,160
RAZEM 83,160

10 45111300-1 Remont płyt balkonowych i loggiowych
101

d.10
KNNR 3 0801-
04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369

102
d.10

KNNR 3 0801-
03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2

Balkony: 
Elewacja NE:
2,62<m>*1,05<m>*3<szt> m2 8,253
Elewacja SW:
2,62<m>*1,05<m>*6<szt> m2 16,506
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*1,35<m>*3<szt> m2 13,082
Elewacja SW:
3,60<m>*1,35<m>*6<szt> m2 29,160
3,45<m>*1,35<m>*18<szt> m2 83,835
Elewacja SE:
11,00<m>*1,35<m>*3<szt> m2 44,550
10,86<m>*1,35<m>*3<szt> m2 43,983

RAZEM 239,369
103

d.10
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Balkony: 
Elewacja NE:
0,30<m>*(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m2 4,158
Elewacja SW:
0,30<m>*(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m2 8,316
 
Loggie: 
Elewacja NE:
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0,30<m>*3,23<m>*3<szt> m2 2,907
Elewacja SW:
0,30<m>*3,60<m>*6<szt> m2 6,480
0,30<m>*3,45<m>*18<szt> m2 18,630
Elewacja SE:
0,30<m>*11,00<m>*3<szt> m2 9,900
0,30<m>*10,86<m>*3<szt> m2 9,774

RAZEM 60,165
104

d.10
ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie
poziome i pionowe

m2

Wierzch płyt balkonowych:
poz.112<m2> m2 47,874
Czoła płyt balkonowych:
poz.72<m2>*20% m2 8,824

RAZEM 56,698
105

d.10
ZKNR C-2
0803-05

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm
głębokości skucia
Krotność = 2

m2

poz.104<m2> m2 56,698
RAZEM 56,698

106
d.10

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.102<m2>*0,02<m>*1,4 m3 6,702
poz.102<m2>*0,05<m>*1,4 m3 16,756
poz.104<m2>*0,03<m>*1,4 m3 2,381

RAZEM 25,839
107

d.10 kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.102<m2>*0,02<m>*2,1<t/m3> t 10,053
poz.102<m2>*0,05<m>*2,1<t/m3> t 25,134
poz.104<m2>*0,03<m>*2,4<t/m3> t 4,082

RAZEM 39,269
108

d.10
ZKNR C-2
0804-04

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, sko-
rodowanych prętów zbrojeniowych o śr. powyżej 12 mm na stro-
pie

m

poz.110<m> m 622,362
poz.111<m> m 44,121

RAZEM 666,483
109

d.10
ZKNR C-2
0805-03

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali
zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie

m

poz.110<m> m 622,362
poz.111<m> m 44,121

RAZEM 666,483
110

d.10
ZKNR C-2
0807-02 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro-
jeniowej o śr. 12-16 mm - powierzchnie poziome

m

poz.112<m2>*13<mb/m2> m 622,362
RAZEM 622,362

111
d.10

ZKNR C-2
0807-02

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro-
jeniowej o śr. 12-16 mm

m

poz.72<m2>*20%*5<mb/m2> m 44,121
RAZEM 44,121

112
d.10

ZKNR C-2
0808-10

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-
trukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma

m2

poz.102<m2>*20%<przyjęto 20 % powierzchni do naprawy> m2 47,874
RAZEM 47,874

113
d.10

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-
trukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

poz.72<m2>*20% m2 8,824
RAZEM 8,824

114
d.10

ZKNR C-2
0809-04

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości
5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma

dm3

poz.112<m2>*0,03<m>*1000<dm3/m3> dm3 1 436,220
RAZEM 1 436,220

115
d.10

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości
5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa

dm3

Czoła płyt balkonowych:
Elewacja SW:
poz.72<m2>*0,03<m>*1000<dm3/m3> dm3 1 323,630

RAZEM 1 323,630
116

d.10
ZKNR C-2
0812-02 9915

Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do
35x35 mm - powierzchnie sufitowe

m

Balkony: 
Elewacja NE:
(2,62+1,00*2)<m>*3<szt><czoła płyt balkonowych> m 13,860
Elewacja SW:
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(2,62+1,00*2)<m>*6<szt><czoła płyt balkonowych> m 27,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt><czoła płyt balkonowych> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt><czoła płyt balkonowych> m 21,600
3,45<m>*18<szt><czoła płyt balkonowych> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt><czoła płyt balkonowych> m 33,000
10,86<m>*3<szt><czoła płyt balkonowych> m 32,580

RAZEM 200,550
117

d.10
ZKNR C-2
0604-01

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu - warstwa kontaktowa

m2

poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369

118
d.10

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 45 mm

m2

Loggie nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 
Elewacja NE:
3,23<m>*1,35<m>*1<szt> m2 4,361
Elewacja SW:
3,60<m>*1,35<m>*2<szt> m2 9,720
3,45<m>*1,35<m>*6<szt> m2 27,945
Elewacja SE:
11,00<m>*1,35<m>*1<szt> m2 14,850
10,86<m>*1,35<m>*1<szt> m2 14,661

RAZEM 71,537
119

d.10
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2

poz.118<m2> m2 71,537
RAZEM 71,537

120
d.10

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt XPS układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

poz.118<m2> m2 71,537
RAZEM 71,537

121
d.10

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.118<m2> m2 71,537
RAZEM 71,537

122
d.10

ZKNR C-2
0604-04

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu o gr. 25 mm

m2

poz.117<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369

123
d.10

ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2,5 (średnia grubość 50 mm)

m2

poz.117<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369

124
d.10 kalk. własna

Oddylatowanie nadlewki od ścian konstrukcji paskiem styropianu
10 x 65 mm

m

Balkony: 
Elewacja NE:
2,62<m>*3<szt> m 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*6<szt> m 15,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
(1,35*2+3,23)<m>*3<szt> m 17,790
Elewacja SW:
(1,35*2+3,60)<m>*6<szt> m 37,800
(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m 110,700
(0,30+0,36)<m>*6<szt> m 3,960
Elewacja SE:
(1,35*2+11,00)<m>*3<szt> m 41,100
(1,35*2+10,86)<m>*3<szt> m 40,680
(0,36+0,30+0,36)<m>*12<szt> m 12,240

RAZEM 287,850
125

d.10
ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elas-
tycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej
od góry

m2

poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
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126

d.10
ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elas-
tycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej

m2

Balkony: 
Elewacja NE:
0,15<m>*2,62<m>*3<szt> m2 1,179
Elewacja SW:
0,15<m>*2,62<m>*6<szt> m2 2,358
 
Loggie: 
Elewacja NE:
0,15<m>*(1,35*2+3,23)<m>*3<szt> m2 2,669
Elewacja SW:
0,15<m>*(1,35*2+3,60)<m>*6<szt> m2 5,670
0,15<m>*(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m2 16,605
0,15<m>*(0,30+0,36)<m>*6<szt> m2 0,594
Elewacja SE:
0,15<m>*(1,35*2+11,00)<m>*3<szt> m2 6,165
0,15<m>*(1,35*2+10,86)<m>*3<szt> m2 6,102
0,15<m>*(0,36+0,30+0,36)<m>*12<szt> m2 1,836

RAZEM 43,178
127

d.10
ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniają-
cej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierz-
chni pionowej

m

Balkony: 
Elewacja NE:
2,62<m>*3<szt> m 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*6<szt> m 15,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
(1,35*2+3,23)<m>*3<szt> m 17,790
Elewacja SW:
(1,35*2+3,60)<m>*6<szt> m 37,800
(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m 110,700
(0,30+0,36)<m>*6<szt> m 3,960
Elewacja SE:
(1,35*2+11,00)<m>*3<szt> m 41,100
(1,35*2+10,86)<m>*3<szt> m 40,680
(0,36+0,30+0,36)<m>*12<szt> m 12,240

RAZEM 287,850
128

d.10
ZKNR C-1
0308-14

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniają-
cej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierz-
chni poziomej od góry - wzdłuż czoła płyt balkonowych

m

Balkony: 
Elewacja NE:
(1,00+2,62+1,00)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(1,00+2,62+1,00)<m>*6<szt> m 27,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580

RAZEM 200,550
129

d.10
KNR 2-02
0506-03

Krawędzie balkonów z systemowego profilu aluminiowego m

Balkony: 
Elewacja NE:
(1,00+2,62+1,00)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(1,00+2,62+1,00)<m>*6<szt> m 27,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
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Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580

RAZEM 200,550
130

d.10
KNNR 2 1209-
03 1209-06 

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o
wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 6 mm

m2

poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369

131
d.10

KNNR 2 1209-
05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
klejowej

m

poz.127<m> m 287,850
RAZEM 287,850

132
d.10

ZKNR C-2
0604-08

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm

m

poz.131<m> m 287,850
RAZEM 287,850

133
d.10

ZKNR C-2
0604-08

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym pod-
łożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 6 mm

m

poz.131<m> m 287,850
RAZEM 287,850

11 45111300-1 Wymiana balustrad balkonowych i loggiowych
134

d.11
KNR 4-04
0804-03
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III
kondygnacji

m

Balkony: 
Elewacja NE:
(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m 27,720
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
3,50<m>*18<szt> m 63,000

RAZEM 197,970
135

d.11
KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wy-
ładunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

poz.134<m>*13,5<kg/m>/1000<kg/t> t 2,673
RAZEM 2,673

136
d.11

KNNR 5 1201-
05
analogia

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w ścia-
nie

szt.

Balkony: 
Elewacja NE:
4<szt/balkon>*3<balkony> szt. 12,000
Elewacja SW:
4<szt/balkon>*6<balkonów> szt. 24,000
 
Loggie: 
Elewacja NE:
2<szt/loggie>*3<loggie> szt. 6,000
Elewacja SW:
2<szt/loggie>*6<loggii> szt. 12,000
2<szt/loggie>*18<loggii> szt. 36,000
Elewacja SE:
2<szt/loggie>*18<loggii> szt. 36,000
1<szt/loggie>*3<loggie> szt. 3,000
Elewacja NW:
1<szt/loggie>*3<loggie> szt. 3,000

RAZEM 132,000
137

d.11
KNNR 5 1201-
05
analogia

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M12 w pły-
cie

szt.

Balkony: 
Elewacja NE:
10<szt/balkon>*3<balkony> szt. 30,000
Elewacja SW:
10<szt/balkon>*6<balkony> szt. 60,000
 
Loggie: 

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Użytkownik: STEKRA Sp. z o.o.



KI_Cyganerii 11-17 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elewacja NE:
8<szt/loggie>*3<loggie> szt. 24,000
Elewacja SW:
8<szt/loggie>*6<loggie> szt. 48,000
8<szt/loggie>*18<loggie> szt. 144,000
Elewacja SE:
8<szt/loggie>*18<loggie> szt. 144,000
5<szt/loggie>*3<loggie> szt. 15,000
Elewacja NW:
5<szt/loggie>*3<loggie> szt. 15,000

RAZEM 480,000
138

d.11
KNNR 2 1301-
04
analogia

Balustrady balkonowe i loggiowe z pochwytem stalowym proste m

Balkony: 
Elewacja NE:
(2,81+1,07*2)<m>*3<szt> m 14,850
Elewacja SW:
(2,81+1,07*2)<m>*6<szt> m 29,700
 
Loggie: 
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
3,50<m>*18<szt> m 63,000
1,00<m>*3<szt> m 3,000
Elewacja NW:
1,00<m>*3<szt> m 3,000

RAZEM 206,940
12 45262100-2 Rusztowania - ściany zewnętrzne 

139
d.12

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

Elewacja NE:
11,59<m>*17,21<m> m2 199,464
15,33<m>*14,38<m> m2 220,445
54,80<m>*14,20<m> m2 778,160
Elewacja SW:
3,76<m>*14,46<m> m2 54,370
11,70<m>*17,08<m> m2 199,836
66,27<m>*14,02<m> m2 929,105
Elewacja SE:
38,01<m>*14,02<m> m2 532,900
5,51<m>*14,40<m> m2 79,344
2,01<m>*14,33<m> m2 28,803
Elewacja NW:
11,63<m>*14,49<m> m2 168,519
14,69<m>*14,32<m> m2 210,361

RAZEM 3 401,307
140

d.12
KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.139<m2> m2 3 401,307
RAZEM 3 401,307

141
d.12

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11
3,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,12
8,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140)

13 45421000-4 Wymiana drzwi zewnętrznych 
142

d.13
KNR AL-01
0304-06

Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów bloku-
jących - samozamykacz do drzwi

szt

Elewacja NE:
3<szt> szt 3,000
Elewacja SW:
1<szt> szt 1,000
Elewacja SE:
1<szt> szt 1,000

RAZEM 5,000
143

d.13
KNNR 7 0503-
08 z.o.3.4. 

Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż m2

Elewacja NE:
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1,05<m>*2,05<m>*1<szt> m2 2,153
1,43<m>*2,09<m>*2<szt> m2 5,977
Elewacja SW:
1,06<m>*2,16<m>*1<szt> m2 2,290
Elewacja SE:
1,06<m>*2,05<m>*1<szt> m2 2,173

RAZEM 12,593
144

d.13
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.143<m2>*0,07<m>*1,4 m3 1,234
RAZEM 1,234

145
d.13 kalk. własna

Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku t

poz.143<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 2,204
RAZEM 2,204

146
d.13

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe m2

poz.143<m2> m2 12,593
RAZEM 12,593

147
d.13

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoza-
mykacz do drzwi

szt

5<szt> szt 5,000
RAZEM 5,000

148
d.13

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektroz-
aczep w wykonaniu standard

szt

5<szt> szt 5,000
RAZEM 5,000

149
d.13

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

Elewacja NE:
(1,05+2,05*2)<m>*1<szt> m 5,150
(1,43+2,09*2)<m>*2<szt> m 11,220
Elewacja SW:
(1,06+2,16*2)<m>*1<szt> m 5,380
Elewacja SE:
(1,06+2,05*2)<m>*1<szt> m 5,160

RAZEM 26,910
150

d.13
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.149<m>*0,4<m> m2 10,764
RAZEM 10,764

14 45453000-7 Opaska wokół budynku i odtworzenie terenu 
151

d.14
KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
grunt.kat. III

m3

poz.154<m2>*0,2<m>*1,4 m3 17,538
RAZEM 17,538

152
d.14 kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku t

poz.154<m2>*0,2<m>*1,6<t/m3> t 20,043
RAZEM 20,043

153
d.14

KNNR 6 0403-
04
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

Elewacja NE:
(7,16+7,11+0,5)<m> m 14,770
Elewacja SW:
(16,92+17,97+29,10+0,5)<m> m 64,490
Elewacja NW:
8,0<m> m 8,000
Elewacja SE:
(0,50+38,01+0,50)<m> m 39,010

RAZEM 126,270
154

d.14
KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

Elewacja NE:
0,5<m>*(7,16+7,11+0,5)<m> m2 7,385
Elewacja SW:
0,5<m>*(16,92+17,97+29,10+0,5)<m> m2 32,245
Elewacja NW:
0,5<m>*8,0<m> m2 4,000
Elewacja SE:
0,50<m>*38,01<m> m2 19,005

RAZEM 62,635
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155

d.14
KNNR 6 0112-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 10 cm.

m2

Podbudowa pod opaskę żwirową:
poz.154<m2> m2 62,635

RAZEM 62,635
156

d.14
KNNR 6 0202-
01
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm
z kruszywa rozściełanego ręcznie

m2

poz.154<m2> m2 62,635
RAZEM 62,635

15 45453000-7 Zadaszenia nad wejściami 
157

d.15
KNNR 7 0506-
01 z.o.3.4. 

Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż m2

Elewacja NE:
1,50<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,025
2,30<m>*1,35<m>*2<szt> m2 6,210
Elewacja SW:
1,90<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,565
Elewacja SE:
1,50<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,025

RAZEM 12,825
158

d.15
KNNR 7 0506-
01
analogia

Aluminiowe daszki płaskie nad drzwiami m2

Elewacja NE:
2,10<m>*1,20<m>*1<szt> m2 2,520
1,50<m>*1,20<m>*1<szt> m2 1,800
2,30<m>*1,20<m>*2<szt> m2 5,520
Elewacja SW:
2,10<m>*1,20<m>*1<szt> m2 2,520
Elewacja SE:
1,50<m>*1,20<m>*1<szt> m2 1,800

RAZEM 14,160
16 45421000-4 Wymiana okienek piwnicznych 

159
d.16

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

Elewacja NE:
19<szt> szt. 19,000
Elewacja SW:
27<szt> szt. 27,000
Elewacja SE:
14<szt> szt. 14,000

RAZEM 60,000
160

d.16
KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3

poz.162<m2>*0,07<m>*1,4 m3 1,372
poz.163<m2>*0,07<m>*1,4 m3 0,274

RAZEM 1,646
161

d.16 kalk. własna
Opłata za skladowanie gruzu na wysypisku t

poz.162<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 2,450
poz.163<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 0,490

RAZEM 2,940
162

d.16
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

Elewacja NE:
0,50<m>*0,50<m>*15<szt okno O1> m2 3,750
Elewacja SW:
0,50<m>*0,50<m>*27<szt okno O1> m2 6,750
Elewacja SE:
0,50<m>*0,50<m>*14<szt okno O1> m2 3,500

RAZEM 14,000
163

d.16
KNR 0-19
0928-08

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

Elewacja NE:
1,40<m>*0,50<m>*4<szt okno O2> m2 2,800

RAZEM 2,800
164

d.16
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

Elewacja NE:
(4*0,50)<m>*15<szt okno O1> m 30,000
(4*1,20)<m>*4<szt okno O2> m 19,200
Elewacja SW:
(4*0,50)<m>*27<szt okno O1> m 54,000
Elewacja SE:
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(4*0,50)<m>*14<szt okno O1> m 28,000

RAZEM 131,200
165

d.16
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

poz.164<m>*0,4<m> m2 52,480
RAZEM 52,480
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