STEKRA Sp. z 0.0. 43-190 Mikotow, ul. Okrzei 25

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CYGANERII
11-17,CZYSTEJ 25 - 27 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES INWESTYCJI  : ul. Cyganerii 11 - 17, Czysta 25 - 27, 43-100 Tychy

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa nr 18/l nieruchomosci w Tychach przy ul. Cyganerii 11 - 17, Czystej 25

ADRES INWESTORA  : ul. Filaretow 31; 43-100 Tychy

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Krzysztof Czyzykowski (budowlana)
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Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Docieplenie $cian zewnetrznych cokotu polistyrenem ekstrudowanym XPS 45453000-7 1 13
2|Roboty przygotowawcze przed dociepleniem. 45453000-7 14 28
3|Wymiana systemu odwodnienia dachu 45453000-7 29 33
4|Docieplenie $cian zewnetrznych 45453000-7 34 51
5|Docieplenie osciezy scian zewnetrznych 45453000-7 52 60
6| Docieplenie $cian bocznych balkonéw 45453000-7 61 66
7|Docieplenie spodu ptyt balkonowych i loggiowych - ptyty wetna mineralna gr. 5 |45111300-1 67 75

cm.

8/Remont gzymsu dachowego 45453000-7 76 92

9/Remont stupéw balkonowych 45453000-7 93 100
10/Remont ptyt balkonowych i loggiowych 45111300-1 101 133
11|Wymiana balustrad balkonowych i loggiowych 45111300-1 134 138
12|Rusztowania - $ciany zewnetrzne 45262100-2 139 141
13|Wymiana drzwi zewnetrznych 45421000-4 142 150
14|Opaska wokét budynku i odtworzenie terenu 45453000-7 151 156
15|Zadaszenia nad wejsciami 45453000-7 157 158
16/ Wymiana okienek piwnicznych 45421000-4 159 165

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45453000-7 Docieplenie scian zewnetrznych cokotu polistyrenem ekstrudowanym XPS
1|KNNR-W 3 Rozbiérka oktadzin $cian na zaprawie cementowej ms3

d.11301-02
poz.8A<m2>*0,02<m> m3 4,327
RAZEM 4,327
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.1<m3>*1,4 m3 6,058
RAZEM 6,058
3 Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1|kalk. wtasna
poz.1<m2>*2,2<t/m3> t 9,519
RAZEM 9,519
4|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z ceg- |[m2
d.1/0723-03 ty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )- wy-
analogia réwnianie powierzchni zaprawa
poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
5|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowa-  |m?2
d.1/0637-01 nych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie
analogia
poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
6/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m?2
d.1/0641-03 dziataniu wody bez ci$nienia
analogia
poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
7/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 8 cm m
d.1/2614-11 (lambda<0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
towej
Elewacja NE:
(11,59+15,33+54,8)<m> m 81,720
Elewacja SW:
(3,76+11,70+66,27)<m> m 81,730
Elewacja SE:
(38,01+5,51+2,01)<m> m 45,530
Elewacja NW:
(11,63+14,69+19,16)<m> m 45,480
RAZEM 254,460
8|KNR 0-29 Docieplenie $cian cokotu ptytami polistyrenowymi (polistyren eks- |[m2
d.1/0642-02 trudowany XPS gr. 8 cm) mocowanymi catopowierzchniowo
analogia
Powierzchnia powyzej pozionu terenu:
Elewacja NE:
(5,15+1,08+4,76)<m2> m2 10,990
(5,77+6,91)<m2> m?2 12,680
(7,16+7,11)<m>*0,25<m> m2 3,568
(0,25+13,75+14,77+14,10)<m2> m?2 42,870
(0,25+16,78+17,52+16,27)<m>*0,25<m> m2 12,705
Elewacja SW:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,78<m2> m2 6,780
(11,71+11,97+15,70)<m2> m?2 39,380
(16,92+17,97+29,10)<m>*0,25<m> m2 15,998
(0,58+2,02)<m2> m?2 2,600
1,35<m>*0,25<m> m2 0,338
Elewacja SE:
20,54<m2> m2 20,540
38,10<m>*0,25<m> m?2 9,525
(0,1+4,23)<m2> m2 4,330
1,17<m2> m?2 1,170
Elewacja NW:

(11,62+14,69)<m2> m?2 26,310
(11,63+14,69)<m>*0,25<m> m2 6,580
A (sumaczesciowa) ] s
m2 216,364
RAZEM 216,364
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polistyrenu ekstrudowanego |m?2
d.1/2612-06 XPS gr. 8 cm (lambda<0,035 W/mK) - przyklejenie warstwy siatki
na cokole
Krotnos¢ = 2 (dwie warstwy siatki)
poz.8<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
10/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami polistyrenu ekstrudowanego |m
d.1/2614-10 XPS gr. 8 cm (lambda<0,031 W/mK) - przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Narozniki budynku:
(1,00+0,75+1,00+1,39+1,38+1,28+0,74+0,54+0,58+0,58+0,65)< |m 9,890
m>
Narozniki wokdt kratek okienek piwnicznych:
Elewacja NE:
(0,56*2+0,50*2)<m>"15<szt> m 31,800
(1,35*2+0,50*2)<m>*4<szt> m 14,800
Elewacja SW:
(0,56*2+0,20*2)<m>*27<szt> m 41,040
Elewacja SE:
(0,56*2+0,20*2)<m>*14<szt> m 21,280
RAZEM 118,810
11|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikonowych gr. |m2
d.1/0933-01 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.8A<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
12/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikonowych de-|m2
d.1]/0933-02 koracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
analogia wanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.8A<m2> m2 216,364
RAZEM 216,364
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.1{1212-05 tych
Elewacja NE:
0,56<m>*0,50<m>*15<szt> m?2 4,200
1,35<m>*0,50<m>*4<szt> m2 2,700
Elewacja SW:
0,56<m>*0,20<m>*27<szt> m2 3,024
Elewacja SE:
0,56<m>*0,20<m>*14<szt> m?2 1,568
RAZEM 11,492
2/45453000-7 Roboty przygotowawcze przed dociepleniem.
14/KNR 4-01 Skucie wystepdw 30x5 cm na $cianach z kamienia twardego - m
d.2|0347-07 elementy pionowe
analogia
Elewacja NE:
3,0<m>*3<szt/pion>*4<piony> m 36,000
3,0<m>*3<szt/pion>*2<piony> m 18,000
3,0<m>*4<szt/pion>*14<piondw> m 168,000
Elewacja SW:
3,0<m>*3<szt/pion>*4<piony> m 36,000
3,0<m>*4<szt/pion>*17<pionow> m 204,000
Elewacja SE:
3,0<m>*4<szt/pion>*9<piony> m 108,000
Elewacja NW:
3,0<m>*3<szt/pion>*2<piony> m 18,000
3,0<m>"4<szt/pion>*3<piony> m 36,000
RAZEM 624,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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15/KNR 4-01 Skucie wystepow 20x10 cm na $cianach z kamienia twardego - |m
d.2|/0347-06 elementy poziome
analogia
Elewacja NE:
11,88<m>*4<szt> m 47,520
15,57<m>*4<szt> m 62,280
53,26<m>*5<szt> m 266,300
0,30<m>*1<szt> m 0,300
Elewacja SW:
11,93<m>*4<szt> m 47,720
66,41<m>*5<szt> m 332,050
3,86<m>"4<szt> m 15,440
1,35<m>*1<szt> m 1,350
1,28<m>*7<szt> m 8,610
Elewacja SE:
38,28<m>*5<szt> m 191,400
5,58<m>*1<szt> m 5,580
4,15<m>*3<szt> m 12,450
2,01<m>*4<szt> m 8,040
Elewacja NW:
11,85<m>*5<szt> m 59,250
14,56<m>*5<szt> m 72,800
RAZEM 1131,090
16/KNR AT-17 Odciecie opasek wokotokiennych m?2
d.2/0108-01
analogia
Elewacja NE:
0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 0,349
0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m2 1,872
0,05<m>*(2,20*2+1,65"2)<m>"6<szt> m2 2,310
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(3+3)<szt><okna i drzwi balkonowe> | m2 2,106
Elewacja SW:
0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m2 0,349
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*(3+38)<szt> m2 15,908
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>"(6+24)<szt><okna i drzwi m?2 10,530
balkonowe>
0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m2 1,248
0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>"*3<szt> m2 1,620
Elewacja SE:
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m2 10,088
0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>"*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 1,755
0,05<m>*(2,60+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko- |m?2 0,387
nowe>
Elewacja NW:
0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*(3+8+13)<szt> m2 7,488
0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>"8<szt> m2 3,104
0,05<m>*(0,73+2,78+2,57+2,78+0,73)<m>*2<szt> m?2 0,959
0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt> m2 0,540
RAZEM 60,613
17|KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw zelbetowych - opaski wokétokienne m3 bet.
d.2|02
Elewacja NE:
0,05<m>*0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,017
0,05<m>*0,05<m>*(1,44"2+1,68*2)<m>*6<szt> m3 bet. 0,094
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,65*2)<m>*6<szt> m3 bet. 0,116
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(3+3)<szt><okna i drzwi m3 bet. 0,105
balkonowe>
Elewacja SW:
0,05<m>*0,05<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,017
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*(3+38)<szt> m3 bet. 0,795
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*(6+24)<szt><okna i drzwi |m3 bet. 0,527
balkonowe>
0,05<m>*0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m3 bet. 0,062
0,05<m>*0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt> m3 bet. 0,081
Elewacja SE:
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m3 bet. 0,504
0,05<m>*0,05<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balko- |m3 bet. 0,088
nowe>
0,05<m>*0,05<m>*(2,60+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i m3 bet. 0,019
drzwi balkonowe>
Elewacja NW:
0,05<m>*0,05<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*(3+8+13)<szt> m3 bet. 0,374
0,05<m>*0,05<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m3 bet. 0,155
0,05<m>*0,05<m>*(0,73+2,78+2,57+2,78+0,73)<m>*2<szt> m3 bet. 0,048
0,05<m>*0,05<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt> m3 bet. 0,027
RAZEM 3,029

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.2|0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.14<m>*0,28<m>*0,03<m>*1,4 m3 7,338
poz.15<m>*0,22<m>*0,08<m>*1,4 m3 27,870
poz.17<m3>*1,4 m3 4,241
RAZEM 39,449
19 Oplata za skladowanie sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2|kalk. wtasna
poz.14<m>*0,28<m>*0,03<m>*1,9<t/m3> t 9,959
poz.15<m>*0,22<m>*0,08<m>*1,9<t/m3> t 37,824
poz.17<m3>*2,5<t/m3> t 7,573
RAZEM 55,356
20 Przetozenie i uporzadkowanie wszystkich instalacji, sieci na po-  |kpl.
d.2|kalk. wtasna  |wierzchni elewaciji, szyldéw, reklam, metalowych mocowan do
flag, rolet, markiz, domofonéw i innych elementéw zamocowa-
nych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na placu
budowy.
1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.2|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas nadrynnowy:
Elewacja NE:
0,30<m>*16,23<m> m?2 4,869
0,30<m>*54,80<m> m2 16,440
Elewacja SW:
0,30<m>*66,63<m> m2 19,989
0,30<m>*3,86<m> m?2 1,158
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m?2 11,661
0,30<m>*5,59<m> m2 1,677
0,30<m>*2,01<m> m?2 0,603
Elewacja NW:
0,30<m>*12,40<m> m?2 3,720
0,30<m>*14,29<m> m2 4,287
0,30<m>*19,99<m> m2 5,997
Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,85<m>*16,23<m> m?2 13,796
0,85<m>*54,80<m> m2 46,580
Elewacja SW:
0,85<m>*66,63<m> m2 56,636
0,85<m>*3,86<m> m?2 3,281
Elewacja SE:
0,85<m>*38,87<m> m2 33,040
0,85<m>*5,59<m> m2 4,752
0,85<m>*2,01<m> m?2 1,709
Elewacja NW:
0,85<m>*12,40<m> m?2 10,540
0,85<m>*14,29<m> m2 12,147
0,85<m>*19,99<m> m?2 16,992
Gzymsy dachowe na $cianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,85<m>*12,33<m> m?2 10,481
Elewacja SW:
0,85<m>*12,49<m> m?2 10,617
Parapety:
Elewacja NE:
0,30<m>*2,02<m>*1<szt> m?2 0,606
0,30<m>*1,44<m>*(6+24)<szt> m2 12,960
0,30<m>*1,60<m>*1<szt> m?2 0,480
0,30<m>*2,20<m>*(6+24)<szt> m2 19,800
0,30<m>*2,68<m>*2<szt> m?2 1,608
0,30<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,320
0,30<m>*1,52<m>*14<szt> m?2 6,384
Elewacja SW:
0,30<m>*0,99<m>*7<szt> m2 2,079
0,30<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,606
0,30<m>*2,20<m>"*(3+38)<szt> m2 27,060
0,30<m>*1,44<m>*4<szt> m2 1,728
0,30<m>*1,11<m>*1<szt> m?2 0,333
Elewacja SE:
0,30<m>*2,20<m>*26<szt> m?2 17,160

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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0,30<m>*1,44<m>*1<szt> m2 0,432
0,30<m>*1,10<m>"4<szt> m?2 1,320
Elewacja NW:
0,30<m>*1,44<m>*(3+8+13)<szt> m2 10,368
0,30<m>*2,20<m>*8<szt> m2 5,280
0,30<m>*2,68<m>*1<szt> m?2 0,804

RAZEM 401,300
22|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m?2
d.2{1301-01
Elewacja NE:
1,60<m>*0,97<m> m?2 1,552
RAZEM 1,552
23|KNR 4-01 Demontaz krat prostych - drzwi m?2
d.2{1301-01
analogia
Elewacja NE:
1,15<m>*2,12<m> m?2 2,438
RAZEM 2,438
24/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - wyréwnanie zamuro- |m?2
d.2|2612-01 wanej wneki drzwiowej
analogia
poz.23<m2> m2 2,438
RAZEM 2,438
25/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.2|2612-04 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
z cegly
poz.24<m2>*4<szt/m2> szt. 9,752
RAZEM 9,752
26|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki - dla prac zwigzanych z wydtuze- |mz2
d.2|0508-03 z.sz. |niem potaci dachowej nad wykonywanym ociepleniem s$cian
2.3.9909-02 |szczytowych
Elewacja NE:
1,2<m>*8,05<m>*2<szt> m?2 19,320
Elewacja SW:
1,2<m>*8,05<m>*2<szt> m?2 19,320
RAZEM 38,640
27|KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - wydtuzenie pota- |m2
d.2|02 ci dachowej nad wykonywanym ociepleniem scian szczytowych
Elewacja NE:
1,5<m>*8,05<m>*2<szt> m?2 24,150
Elewacja SW:
1,5<m>*8,05<m>*2<szt> m?2 24,150
RAZEM 48,300
28|KNNR 2 0502- |Pokrycie dachowe z dachéwki zaktadkowej na podktadkach m?2
d.2|03 uszczelniajacych - dachéwka z demontazu, zatozono 20% no-
wych dachowek
poz.27<m2> m?2 48,300
RAZEM 48,300
3/45453000-7 Wymiana systemu odwodnienia dachu
29/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
Elewacja NE:
(16,23+54,80)<m> m 71,030
Elewacja SW:
(4,24+66,63)<m> m 70,870
Elewacja SE:
(38,87+5,89+2,01)<m> m 46,770
Elewacja NW:
(12,40+14,29+19,99)<m> m 46,680
RAZEM 235,350
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.3/0535-06
Elewacja NE:
15,5<m>*3<szt> m 46,500
Elewacja SW:
15,5<m>*4<szt> m 62,000
Elewacja SE:
15,<m>*2<szt> m 30,000
Elewacja NW:
15,5<m>*(1+3)<szt> m 62,000
RAZEM 200,500
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - Srednica jak istniejgce - montaz z m
d.3/0522-02 gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekane;j
analogia
p0z.29<m> m 235,350
RAZEM 235,350

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - $rednica jak istniejgce - montaz z goto- |m
d.3/0529-02 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
analogia
poz.30<m> m 200,500
RAZEM 200,500
33|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
analogia
13<szt> szt. 13,000
RAZEM 13,000
4/45453000-7 Docieplenie scian zewnetrznych
34|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg wraz z demontazem zabezpie- |m?2
d.4/0925-01 czenia po wykonaniu robét
Powierzchnia otworéw:
poz.40B<m2> m2 888,842
RAZEM 888,842
35|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zaprawy m?2
d.4|01 cem.-wap. o powierzchni do 5 m2
analogia
p0z.40<m2>*50%<przyjeto 50% powierzchni do uzupetnienia> m2 1271,425
RAZEM 1 271,425
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.4/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.35<m2>*0,02<m>*1,4 m3 35,600
RAZEM 35,600
37 Oplata za skladowanie sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.4|kalk. wlasna
poz.35<m2>*0,02<m>"*1,9<t/m3> t 48,314
RAZEM 48,314
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianu gr. 16 cm (lamb- |m
d.4|2614-11 da <0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
Elewacja NE:
(11,59+15,33+54,80)<m> m 81,720
Elewacja SW:
(3,76+11,70+66,27)<m> m 81,730
Elewacja SE:
(38,01+5,51+2,01)<m> m 45,530
Elewacja NW:
(11,63+14,69+19,16)<m> m 45,480
RAZEM 254,460
39/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.4/2611-04 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.40<m2><sSciany zew.> m2 2 542,849
RAZEM 2 542,849
40|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 16 cm (< |[m?2
d.4/2614-02 0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
Powierzchnia brutto:
Elewacja NE:
(156,46+34,31+202,07+720,52)<m2> 1 113,360
Elewacja SW:
(51,66+195,03+867,34)<m2> 1 114,030
Elewacja SE:
38,01<m>*13,12<m> 498,691
74,65<m2> 74,650
2,01<m>*13,75<m> 27,638
Elewacja NW:
11,63<m>*13,10<m> 152,353
14,69<m>*13,10<m> 192,439
258,53<m2> 258,530
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3 431,691
Powierzchnia stolarki zewnetrznej:
Elewacja NE:
1,15<m>*2,12<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,438
1,60<m>*0,97<m>*1<szt> 1,552
2,02<m>*1,47<m>*1<szt> 2,969
1,44<m>*1,68<m>*6<szt> 14,515
2,02<m>*2,50<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> 15,150
1,09<m>*2,12<m>"*1<szt - drzwi zewn.> 2,311
2,68<m>*2,52<m>*2<szt><okno ustugi> 13,507
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2,20<m>*1,68<m>*6<szt> 22,176
2,02<m>*2,50<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> 10,100
1,44<m>*1,68<m>"*1<szt><okna balkonowe> 2,419
0,76<m>"*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> 1,900
1,05<m>*2,05<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,153
1,43<m>*2,09<m>*2<szt - drzwi zewn.> 5,977
1,10<m>*1,51<m>*3<szt - okna kl. sch.> 4,983
1,10<m>*0,86<m>*1<szt - okna kl. sch.> 0,946
1,44<m>*1,68<m>*24<szt> 58,061
2,20<m>*1,68<m>"24<szt> 88,704
1,52<m>*0,97<m>*14<szt - okna kl. sch.> 20,642
Elewacja SW:
1,06<m>*2,16<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,290
0,99<m>*0,67<m>"*7<szt - okna kl. sch.> 4,643
2,02<m>*1,47<m>*1<szt> 2,969
2,62<m>*2,78<m>*3<szt><0kno ustugi> 21,851
2,20<m>*1,68<m>*3<szt> 11,088
2,02<m>*2,50<m>"*6<szt><okna i drzwi balkonowe> 30,300
2,20<m>*1,68<m>*38<szt> 140,448
1,44<m>*1,68<m>*4<szt> 9,677
2,02<m>*2,50<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> 121,200
1,11<m>*1,57<m>"*1<szt><okno ustugi> 1,743
1,16<m>*2,55<m>*1<szt><drzwi do ustug> 2,958
0,92<m>*1,45<m>*1<szt><okno ustugi> 1,334
1,09<m>*2,52<m>*1<szt><drzwi do ustug> 2,747
Elewacja SE:
2,20<m>*1,68<m>*26<szt> 96,096
2,02<m>*2,50<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> 25,250
0,76<m>*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> 1,900
1,44<m>*1,68<m>*1<szt><okna balkonowe> 2,419
1,06<m>*2,05<m>*1<szt - drzwi zewn.> 2,173
1,10<m>*1,51<m>*3<szt - okna kl. sch.> 4,983
1,10<m>*0,86<m>*1<szt - okna kl. sch.> 0,946
0,89<m>*2,67<m>*3<szt - otwory balkonowe> 7,129
Elewacja NW:
2,68<m>*2,52<m>*1<szt><0okno ustugi> 6,754
1,44<m>*1,68<m>*3<szt> 7,258
1,44<m>*1,68<m>*8<szt> 19,354
2,20<m>*1,68<m>*8<szt> 29,568
0,73<m>*2,78<m>*4<szt><0kno ustugi> 8,118
1,12<m>"*3,25<m>*2<szt><drzwi do ustug> 7,280
2,62<m>*2,78<m>*1<szt><0okno ustugi> 7,284
1,44<m>*1,68<m>*13<szt> 31,450
0,89<m>*2,67<m>*3<szt - otwory balkonowe> 7,129
B (obliczenia pomocnicze) ==========

888,842
Do wykonania:
poz.40A-poz.40B m2 2 542,849
RAZEM 2 542,849
41/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm ( < |szt.
d.4/2612-04 0,036 W/mK) - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.40<m2>*4<szt/m2 - pozostate 4 szt/m2 ujeto w poz. "Dociep- |szt. 10 171,396
lenie $cian z cegly ptytami styropianowymi..." >
RAZEM 10 171,396
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.4/2612-06 dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru
poz.38<m>*3,0<m> m2 763,380
RAZEM 763,380
43|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu |[m
d.4/2614-10 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
15,3<m>*7<szt> m 107,100
RAZEM 107,100
44|/KNR AT-38 Montaz profili dylatacyjnych $ciennych - prostych i katowych m
d.4/0501-02
analogia
Elewacja NE:
15,3<m>*3<szt> m 45,900
Elewacja SW:
15,3<m>*3<szt> m 45,900
Elewacja SE:
15,3<m>*1<szt> m 15,300
Elewacja NW:
15,3<m>*1<szt> m 15,300
RAZEM 122,400

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Uzytkownik: STEKRA Sp. z 0.0.
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45/KNR AT-38 Woypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szero- m
d.4/0503-03 kosci 8-10 mm
analogia
poz.44<m><profile dylatacyjne na elewacji> m 122,400
RAZEM 122,400
46|/KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.4|/0921-04
poz.47<m2> m2 144,033
RAZEM 144,033
47|KNR 2-02 Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod |m2
d.4|0410-01 montaz obrébki blacharskiej.
analogia
Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,60<m>*16,23<m> m?2 9,738
0,60<m>*54,80<m> m2 32,880
Elewacja SW:
0,60<m>*66,63<m> m?2 39,978
0,60<m>*3,86<m> m?2 2,316
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m?2 11,661
0,60<m>*5,59<m> m?2 3,354
0,60<m>*2,01<m> m?2 1,206
Elewacja NW:
0,60<m>*12,40<m> m?2 7,440
0,60<m>*14,29<m> m?2 8,574
0,60<m>*19,99<m> m?2 11,994
Gzymsy dachowe na $cianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,60<m>*12,33<m> m?2 7,398
Elewacja SW:
0,60<m>*12,49<m> m?2 7,494
RAZEM 144,033
48|/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.4|01
poz.49<m2> m2 466,125
RAZEM 466,125
49/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.4/0541-02 ciu ponad 25 cm
Pas nadrynnowy:
Elewacja NE:
0,30<m>*16,23<m> m?2 4,869
0,30<m>*54,80<m> m?2 16,440
Elewacja SW:
0,30<m>*66,63<m> m?2 19,989
0,30<m>*3,86<m> m?2 1,158
Elewacja SE:
0,30<m>*38,87<m> m?2 11,661
0,30<m>*5,59<m> m2 1,677
0,30<m>*2,01<m> m?2 0,603
Elewacja NW:
0,30<m>*12,40<m> m?2 3,720
0,30<m>*14,29<m> m?2 4,287
0,30<m>*19,99<m> m2 5,997
Pas podrynnowy:
Elewacja NE:
0,85<m>*16,23<m> m?2 13,796
0,85<m>*54,80<m> m2 46,580
Elewacja SW:
0,85<m>*66,63<m> m?2 56,636
0,85<m>*3,86<m> m?2 3,281
Elewacja SE:
0,85<m>*38,87<m> m2 33,040
0,85<m>*5,59<m> m2 4,752
0,85<m>*2,01<m> m?2 1,709
Elewacja NW:
0,85<m>*12,40<m> m?2 10,540
0,85<m>*14,29<m> m?2 12,147
0,85<m>*19,99<m> m?2 16,992
Gzymsy dachowe na $cianach szczytowych:
Elewacja NE:
0,85<m>*12,33<m> m?2 10,481
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0,85<m>*12,49<m> m?2 10,617
Obrobki boczne:
Elewacja NE:
0,30<m>*8,05<m>*2<szt> m2 4,830
Elewacja SW:
0,30<m>*8,05<m>*2<szt> m2 4,830
Parapety:
Elewacja NE:
0,45<m>*2,02<m>*1<szt> m2 0,909
0,45<m>*1,44<m>*(6+24)<szt> m?2 19,440
0,45<m>*1,60<m>*1<szt> m2 0,720
0,45<m>*2,20<m>"*(6+24)<szt> m?2 29,700
0,45<m>*2,68<m>*2<szt> m2 2,412
0,45<m>*1,10<m>*4<szt> m?2 1,980
0,45<m>*1,52<m>*14<szt> m2 9,576
Elewacja SW:
0,45<m>*0,99<m>*7<szt> m2 3,119
0,45<m>*2,02<m>*1<szt> m?2 0,909
0,45<m>*2,20<m>*(3+38)<szt> m2 40,590
0,45<m>*1,44<m>"4<szt> m?2 2,592
0,45<m>*1,11<m>*1<szt> m2 0,500
Elewacja SE:
0,45<m>*2,20<m>*26<szt> m2 25,740
0,45<m>*1,44<m>*1<szt> m?2 0,648
0,45<m>*1,10<m>*4<szt> m2 1,980
Elewacja NW:
0,45<m>*1,44<m>"*(3+8+13)<szt> m2 15,552
0,45<m>*2,20<m>*8<szt> m?2 7,920
0,45<m>*2,68<m>*1<szt> m2 1,206
RAZEM 466,125
50|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych $cian przeciw " |m2
d.4/1205-02 graffiti", wykonanie powtok gruntujgcych watkiem
poz.38<m>*3,0<m> m2 763,380
RAZEM 763,380
51|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich i skosnych $cian przeciw " |m2
d.4/1206-02 graffiti", naktadanie lakieréw nawierzchniowych watkiem
poz.50<m2> m2 763,380
RAZEM 763,380
5/45453000-7 Docieplenie osciezy scian zewnetrznych
52/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.5|2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.55<m2><o0s$cieza> m?2 354,444
RAZEM 354,444
53|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.5/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.55<m2><o$cieza> m2 354,444
RAZEM 354,444
54 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.5/2611-04 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.55<m2><o0s$cieza> m?2 354,444
RAZEM 354,444
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianu gr. 3 cm - przykle- |m?2
d.5/2612-02 jenie ptyt styropianowych do osciezy
Powierzchnia o$ciezy:
Elewacja NE:
0,20<m>*(1,15+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,078
0,20<m>*(1,60*2+0,97*2)<m>*1<szt> m?2 1,028
0,20<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>"1<szt> m?2 1,396
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m?2 7,488
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 4,212
0,20<m>*(1,09+2,12*2)<m>"1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,066
0,20<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno ustugi> m?2 4,160
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*6<szt> m?2 9,312
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 2,808
0,20<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko- |m?2 1,528
nowe>
0,20<m>*(1,05+2,05"2)<m>"1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,030
0,20<m>*(1,43+2,09*2)<m>*2<szt - drzwi zewn.> m?2 2,244
0,20<m>*(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m?2 3,132
0,20<m>*(1,102+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m?2 0,784
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>"*24<szt> m?2 29,952
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m?2 37,248
0,20<m>*(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m?2 13,944
Elewacja SW:
0,20<m>*(1,06+2,16*2)<m>"1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,076
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0,20<m>*(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m2 4,648
0,20<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m?2 1,396
0,20<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><okno ustugi> m2 6,480
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*3<szt> m?2 4,656
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 8,424
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m?2 58,976
0,20<m>*(1,44*2+1,68"2)<m>"4<szt> m2 4,992
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> |m2 33,696
0,20<m>*(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>"*1<szt><okno i drzwi do m2 1,500
ustug>
0,20<m>*(0,92*2+1,45*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m2 0,948
0,20<m>*(1,09+2,52*2)<m>"1<szt><drzwi do ustug> m?2 1,226
Elewacja SE:
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>"*26<szt> m?2 40,352
0,20<m>*(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 7,020
0,20<m>*0,76<m>*2,50<m>*1<szt><drzwi balkonowe> m?2 0,380
0,20<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko- |m2 1,528
nowe>
0,20<m>*(1,10"2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 3,132
0,20<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m?2 0,784
Elewacja NW:
0,20<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m?2 2,080
0,20<m>*(1,44*2+1,68"2)<m>"3<szt> m2 3,744
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*8<szt> m?2 9,984
0,20<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>"8<szt> m2 12,416
0,20<m>*(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>"2<szt><  |m?2 4,212
okna i drzwi do ustug>
0,20<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m?2 2,160
0,20<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*13<szt> m?2 16,224

RAZEM 354,444
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.5/2612-05 wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
z betonu
6<szt/m2>*poz.55<m2> szt. 2 126,664
RAZEM 2 126,664
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianu - przyklejenie war- |m2
d.5/2612-07 stwy siatki na osciezach
Powierzchnia osciezy:
Elewacja NE:
0,35<m>*(1,15+2,12*2)<m>"1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,887
0,35<m>*(1,60*2+0,97*2)<m>"*1<szt> m2 1,799
0,35<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>*1<szt> m?2 2,443
0,35<m>*(1,44*2+1,68"2)<m>"6<szt> m2 13,104
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>"*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 7,371
0,35<m>*(1,09+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,866
0,35<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno ustugi> m?2 7,280
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>"6<szt> m2 16,296
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>"*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 4,914
0,35<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko- |m2 2,674
nowe>
0,35<m>*(1,05+2,05*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,803
0,35<m>*(1,43+2,09*2)<m>"2<szt - drzwi zewn.> m?2 3,927
0,35<m>*(1,10"2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 5,481
0,35<m>*(1,10*2+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m?2 1,372
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*24<szt> m?2 52,416
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m?2 65,184
0,35<m>*(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m2 24,402
Elewacja SW:
0,35<m>*(1,06+2,16*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m?2 1,883
0,35<m>*(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m?2 8,134
0,35<m>*(2,02*2+1,47*2)<m>"1<szt> m2 2,443
0,35<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><0okno ustugi> m?2 11,340
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>"*3<szt> m2 8,148
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*6<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 14,742
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m?2 103,208
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>"*4<szt> m?2 8,736
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> |m?2 58,968
0,35<m>*(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>*1<szt><okno i drzwi do m?2 2,625
ustug>
0,35<m>*(0,92"2+1,45*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m?2 1,659
0,35<m>*(1,09+2,52*2)<m>*1<szt><drzwi do ustug> m2 2,146
Elewacja SE:
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m?2 70,616
0,35<m>*(2,02+2,50*2)<m>"*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m?2 12,285
0,35<m>*(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balko- |m?2 2,674
nowe>
0,35<m>*(1,10"2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m2 5,481
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0,35<m>*(1,102+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m?2 1,372
Elewacja NW:
0,35<m>*(2,68*2+2,52*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m?2 3,640
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>*3<szt> m?2 6,552
0,35<m>*(1,44*2+1,68"2)<m>"8<szt> m?2 17,472
0,35<m>*(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m2 21,728
0,35<m>*(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>"2<szt><  |m?2 7,371
okna i drzwi do ustug>
0,35<m>*(2,62*2+2,78*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m2 3,780
0,35<m>*(1,44*2+1,68*2)<m>"*13<szt> m?2 28,392
RAZEM 619,614
58|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianu - ochrona narozni- |m
d.5/2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
Dtfugosc¢ osciezy:
Elewacja NE:
(1,15+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,390
(1,60*2+0,97*2)<m>*1<szt> m 5,140
(2,02*2+1,47*2)<m>"1<szt> m 6,980
(1,44*2+1,68*2)<m>*6<szt> m 37,440
(2,02+2,50*2)<m>*3<szt><okna i drzwi balkonowe> m 21,060
(1,09+2,12*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,330
(2,68*2+2,52*2)<m>*2<szt><okno ustugi> m 20,800
(2,20*2+1,68*2)<m>*6<szt> m 46,560
(2,02+2,50*2)<m>*2<szt><okna i drzwi balkonowe> m 14,040
(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balkonowe> m 7,640
(1,05+2,05*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,150
(1,43+2,09"2)<m>*2<szt - drzwi zewn.> m 11,220
(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m 15,660
(1,102+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m 3,920
(1,44*2+1,68*2)<m>"24<szt> m 149,760
(2,20*2+1,68*2)<m>*24<szt> m 186,240
(1,52*2+0,97*2)<m>*14<szt - okna kl. sch.> m 69,720
Elewacja SW:
(1,06+2,16*2)<m>*1<szt - drzwi zewn.> m 5,380
(0,99*2+0,67*2)<m>*7<szt - okna kl. sch.> m 23,240
(2,02*2+1,47*2)<m>"1<szt> m 6,980
(2,62*2+2,78*2)<m>*3<szt><okno ustugi> m 32,400
(2,20*2+1,68*2)<m>*3<szt> m 23,280
(2,02+2,50"2)<m>"6<szt><okna i drzwi balkonowe> m 42,120
(2,20*2+1,68*2)<m>*38<szt> m 294,880
(1,44*2+1,68*2)<m>*4<szt> m 24,960
(2,02+2,50*2)<m>*24<szt><okna i drzwi balkonowe> m 168,480
(1,11+1,57+2,27+2,55)<m>*1<szt><0okno i drzwi do ustug> m 7,500
(0,92*2+1,45*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m 4,740
(1,09+2,52*2)<m>"*1<szt><drzwi do ustug> m 6,130
Elewacja SE:
(2,20*2+1,68*2)<m>*26<szt> m 201,760
(2,02+2,50*2)<m>*5<szt><okna i drzwi balkonowe> m 35,100
(2,50+2,02+1,68+1,44)<m>*1<szt><okna i drzwi balkonowe> m 7,640
(1,10*2+1,51*2)<m>*3<szt - okna kl. sch.> m 15,660
(1,102+0,86*2)<m>*1<szt - okna kl. sch.> m 3,920
Elewacja NW:
(2,68"2+2,52*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m 10,400
(1,44*2+1,68*2)<m>*3<szt> m 18,720
(1,44*2+1,68*2)<m>*8<szt> m 49,920
(2,20*2+1,68*2)<m>*8<szt> m 62,080
(0,47+0,73+2,78+2,57+2,78+0,73+0,47)<m>*2<szt><okna i drzwi |[m 21,060
do ustug>
(2,6272+2,78*2)<m>*1<szt><okno ustugi> m 10,800
(1,44*2+1,68*2)<m>"13<szt> m 81,120
RAZEM 1770,320
59/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2|m?2
d.5/0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.57<m2><o$cieza> m2 619,614
RAZEM 619,614
60 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2|m?2
d.5/0931-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
o$cieza o szer. do 30 cm
poz.57<m2><o$cieza> m2 619,614
RAZEM 619,614
6/45453000-7 Docieplenie scian bocznych balkonéw
61/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.6/2611-04 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poz.63<m2><S$ciany zew.> m?2 140,400
poz.65<m2><s$ciany zew.> m2 93,600
RAZEM 234,000
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62|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm m
d.6/2614-11 (lambda<0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
towej
Elewacja NE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
Elewacja SW:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
1,30<m>*18<szt> m 23,400
Elewacja SE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
RAZEM 46,800
63|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 16 cm (lam- |m2
d.6/2614-02 bda<0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
Pow. brutto:
Elewacja NE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400
Elewacja SW:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m2 23,400
1,30<m>*3,0<m>*18<szt> m?2 70,200
Elewacja SE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m?2 23,400
RAZEM 140,400
64|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm m
d.6/2614-11 (lambda<0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy coko-
towej
Elewacja SW:
1,30<m>*18<szt> m 23,400
Elewacja SE:
1,30<m>*6<szt> m 7,800
RAZEM 31,200
65|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 5 cm (lamb- |m2
d.6/2614-02 da<0,036 W/mK) - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
Pow. brutto:
Elewacja SW:
1,30<m>*3,0<m>*18<szt> m?2 70,200
Elewacja SE:
1,30<m>*3,0<m>*6<szt> m?2 23,400
RAZEM 93,600
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu |[m
d.6/2614-10 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Elewacja SW:
3,0<m>*84<szt> m 252,000
RAZEM 252,000
7/45111300-1 Docieplenie spodu ptyt balkonowych i loggiowych - ptyty wetha mineralna gr. 5 cm.
67|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy ce-|m?2
d.7|02 mentowej o powierzchni do 5 m2
poz.71<m2>*30%<przyjeto 30 % tynkéw do uzupetnienia> m2 71,412
RAZEM 71,412
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.7/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.67<m2>"0,02<m>*14 m3 19,995
RAZEM 19,995
69 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.7|kalk. wtasna
poz.67<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 2,714
RAZEM 2,714
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.7/2611-05 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
poz.71<m2> m?2 238,041
poz.72<m2> m?2 44,121
RAZEM 282,162
71|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm - |m?2
d.7/2615-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem

podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki
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Balkony:
Elewacja NE:
2,62<m>*1,00<m>*3<szt> m2 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*1,00<m>*6<szt> m2 15,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*1,30<m>*3<szt> m2 12,597
Elewacja SW:
3,60<m>*1,30<m>*6<szt> m2 28,080
3,45<m>*1,30<m>*18<szt> m?2 80,730
Elewacja SE:
11,00<cm>*1,30<m>*3<szt> m2 42,900
10,86<m>*1,30<m>*3<szt> m2 42,354
0,20<m>*1,30<m>*30<szt> m?2 7,800
RAZEM 238,041
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykleje-| m2
d.7/2613-07 nie warstwy siatki na czotach balkonéw i loggii
Balkony:
Elewacja NE:
0,22<m>*(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m2 3,049
Elewacja SW:
0,22<m>*(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m2 6,098
Loggie:
Elewacja NE:
0,22<m>*3,23<m>*3<szt> m2 2,132
Elewacja SW:
0,22<m>*3,60<m>*6<szt> m2 4,752
0,22<m>*3,45<m>*18<szt> m?2 13,662
Elewacja SE:
0,22<m>*11,00<m>*3<szt> m?2 7,260
0,22<m>*10,86<m>*3<szt> m?2 7,168
RAZEM 44,121
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - montaz |m
d.7/2613-08 profilu kapinowsowego
analogia
Balkony:
Elewacja NE:
(2,62+1,00*2)<m>"3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(2,62+1,00*2)<m>"6<szt> m 27,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<cm>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580
1,30<m>*30<szt> m 39,000
RAZEM 239,550
74/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. |m2
d.7/0931-01 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
- natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.72<m2> m?2 44,121
RAZEM 44,121
75|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku tynku silikonowe- |m2
d.7/0931-04 go gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - czota plyt balkonowych
poz.72<m2> m?2 44,121
RAZEM 44,121
8/45453000-7 Remont gzymsu dachowego
76|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy ce-|m?2
d.8|02 mentowej o powierzchni do 5 m2
0,15<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+ |m2 38,576
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>
0,60<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+ |m2 154,302
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>
RAZEM 192,878
77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.8/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.76<m2>*0,02<m>*1,4 m3 5,401
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RAZEM 5,401
78 Oplata za sktadowanie gruzu i papy na wysypisku t
d.8|kalk. wtasna
poz.76<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 7,329
RAZEM 7,329
79|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie |mz2
d.8|0803-01 poziome i pionowe
poz.92A<m2>*30%<czota plyt gzymsu> m2 11,573
RAZEM 11,573
80|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie |m?2
d.8/0803-03 sufitowe
p0z.92B<m2>*30%<spody ptyt gzymsu> m2 46,291
RAZEM 46,291
81|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, sko-|m
d.8/0804-03 rodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
p0z.83<m> m 405,048
RAZEM 405,048
82|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali  |m
d.8|0805-01 zbrojeniowej o §r. do 12 mm - recznie
poz.83<m> m 405,048
RAZEM 405,048
83|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro- |m
d.8/0807-01 jeniowej o ér. do 12 mm
p0z.79<m2>*7<mb/m2> m 81,011
poz.80<m2>*7<mb/m2> m 324,037
RAZEM 405,048
84|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m?2
d.8/0808-05 trukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.79<m2> m2 11,573
RAZEM 11,573
85|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m?2
d.8/0808-06 trukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
poz.80<m2> m2 46,291
RAZEM 46,291
86|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci |dms3
d.8/0809-05 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
p0z.79<m2>*0,01<m>*1000<dm3/m3> dm3 115,730
RAZEM 115,730
87|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci |dms3
d.8/0809-06 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
poz.80<m2>*0,01<m>*1000<dm3/m3> dm3 462,910
RAZEM 462,910
88|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw napraw- m2
d.8/0815-04 czych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia
pionowa
poz.92A<m?2> m2 38,576
RAZEM 38,576
89|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw napraw- m2
d.8/0815-05 czych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia
sufitowa
poz.92B<m?2> m2 154,302
RAZEM 154,302
90 KNR 0-23 Montaz profilu kapinosowego m
d.8|2612-08
analogia
(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+63,63+ m 257,170
38,87+5,89+2,01)<m>
RAZEM 257,170
91|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.8/0101-07
poz.92<m2> m2 192,878
RAZEM 192,878
92|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg silikonowg, dwukrotnie; beton m?2
d.8/0119-05
Czofa plyty gzymsu:
0,15<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+ |m2 38,576
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>
A (sumaczesciowa) | e
m?2 38,576
Spody ptyt gzymsu:
0,60<m>*(12,33+16,23+54,80+12,40+14,29+4,24+19,99+12,49+ |m2 154,302
63,63+38,87+5,89+2,01)<m>
B (sumaczesciowa) ] e
m2 154,302
RAZEM 192,878
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
9/45453000-7 Remont stupow balkonowych
93|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zaprawy m?2
d.9|01 cem.-wap. o powierzchni do 5 m2
analogia
p0z.96<m2> m?2 83,160
RAZEM 83,160
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.9/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
p0z.93<m2>*0,02<m>*1,4 m3 2,328
RAZEM 2,328
95 Oplata za skladowanie sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.9|kalk. wtasna
poz.93<m2>"0,02<m>*1,9<t/m3> t 3,160
RAZEM 3,160
96 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.9/2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
Elewacja SW:
(0,30*2+0,36*2)<m>"*3,0<m>*6<szt> m?2 23,760
Elewacja SE:
(0,30*2+0,36*2)<m>"*3,0<m>*15<szt> m2 59,400
RAZEM 83,160
97|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.9|2612-08
Elewacja SW:
4*3,0<m>*6<szt> m 72,000
Elewacja SE:
4*3,0<m>*15<szt> m 180,000
RAZEM 252,000
98|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.9|2612-07
p0z.96<m2> m?2 83,160
RAZEM 83,160
99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2|m2
d.9/0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
p0z.96<m2> m?2 83,160
RAZEM 83,160
100|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2|m2
d.9/0931-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
p0z.96<m2> m?2 83,160
RAZEM 83,160
10{45111300-1 Remont piyt balkonowych i loggiowych
101|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.10|04
poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
102|KNNR 3 0801- |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.10|03
Balkony:
Elewacja NE:
2,62<m>*1,05<m>*3<szt> m?2 8,253
Elewacja SW:
2,62<m>*1,05<m>*6<szt> m?2 16,506
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>"1,35<m>*3<szt> m?2 13,082
Elewacja SW:
3,60<m>*1,35<m>"6<szt> m?2 29,160
3,45<m>*1,35<m>*18<szt> m2 83,835
Elewacja SE:
11,00<m>*1,35<m>*3<szt> m2 44,550
10,86<m>*1,35<m>*3<szt> m2 43,983
RAZEM 239,369
103|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m?2
d.10|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Balkony:
Elewacja NE:
0,30<m>*(2,62+1,00*2)<m>*3<szt> m?2 4,158
Elewacja SW:
0,30<m>*(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m?2 8,316
Loggie:
Elewacja NE:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,30<m>*3,23<m>*3<szt> m2 2,907
Elewacja SW:
0,30<m>*3,60<m>*6<szt> m2 6,480
0,30<m>*3,45<m>*18<szt> m2 18,630
Elewacja SE:
0,30<m>*11,00<m>*3<szt> m2 9,900
0,30<m>*10,86<m>*3<szt> m?2 9,774
RAZEM 60,165
104|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie |mz2
d.10{0803-01 poziome i pionowe
Wierzch ptyt balkonowych:
poz.112<m2> m?2 47,874
Czofa ptyt balkonowych:
poz.72<m2>*20% m2 8,824
RAZEM 56,698
105|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne - dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.10/0803-05 gtebokosci skucia
Krotnos¢ = 2
poz.104<m2> m2 56,698
RAZEM 56,698
106 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.10{0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.102<m2>*0,02<m>*1,4 m3 6,702
poz.102<m2>*0,05<m>*1,4 m3 16,756
poz.104<m2>*0,03<m>*1,4 m3 2,381
RAZEM 25,839
107 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.10|kalk. wtasna
poz.102<m2>*0,02<m>*2,1<t/m3> t 10,053
poz.102<m2>*0,05<m>*2,1<t/m3> t 25,134
p0z.104<m2>*0,03<m>*2,4<t/m3> t 4,082
RAZEM 39,269
108|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonigtych, sko-|m
d.10|0804-04 rodowanych pretéw zbrojeniowych o $r. powyzej 12 mm na stro-
pie
poz.110<m> m 622,362
poz.111<m> m 44,121
RAZEM 666,483
109|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali  |m
d.10/0805-03 zbrojeniowej o ér. 12-16 mm - recznie
poz.110<m> m 622,362
poz.111<m> m 44,121
RAZEM 666,483
110{ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro- |m
d.10{0807-02 9915 |jeniowej 0 $r. 12-16 mm - powierzchnie poziome
poz.112<m2>*13<mb/m2> m 622,362
RAZEM 622,362
111|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro- |m
d.10(0807-02 jeniowej o ér. 12-16 mm
poz.72<m2>*20%*5<mb/m2> m 44,121
RAZEM 44,121
112|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m?2
d.10{0808-10 trukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.102<m2>*20%<przyjeto 20 % powierzchni do naprawy> m2 47,874
RAZEM 47,874
113|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m?2
d.10/0808-11 trukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.72<m2>*20% m2 8,824
RAZEM 8,824
114|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci |dms3
d.10/0809-04 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.112<m2>*0,03<m>*1000<dm3/m3> dm3 1 436,220
RAZEM 1 436,220
115|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci |dms3
d.10|0809-05 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
Czofa plyt balkonowych:
Elewacja SW:
poz.72<m2>*0,03<m>*1000<dm3/m3> dm3 1 323,630
RAZEM 1 323,630
116|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy zelbetowych do |m
d.10{0812-02 9915 |35x35 mm - powierzchnie sufitowe
Balkony:
Elewacja NE:
(2,62+1,00*2)<m>*3<szt><czota ptyt balkonowych> m 13,860
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(2,62+1,00*2)<m>*6<szt><czota ptyt balkonowych> m 27,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt><czota ptyt balkonowych> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt><czota ptyt balkonowych> m 21,600
3,45<m>*18<szt><czota ptyt balkonowych> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt><czota ptyt balkonowych> m 33,000
10,86<m>*3<szt><czota ptyt balkonowych> m 32,580
RAZEM 200,550
117|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m?2
d.10/{0604-01 tozu - warstwa kontaktowa
poz.102<m2> m?2 239,369
RAZEM 239,369
118|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m2
d.10/0604-05 tozu o gr. 45 mm
Loggie nad ogrzewanymi pomieszczeniami:
Elewacja NE:
3,23<m>*1,35<m>*1<szt> m2 4,361
Elewacja SW:
3,60<m>*1,35<m>*2<szt> m2 9,720
3,45<m>*1,35<m>*6<szt> m2 27,945
Elewacja SE:
11,00<m>*1,35<m>*1<szt> m?2 14,850
10,86<m>*1,35<m>*1<szt> m?2 14,661
RAZEM 71,537
119|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m?2
d.10({1106-07 siatkg stalowa
poz.118<m2> m?2 71,537
RAZEM 71,537
120|KNNR 2 0602- |1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt XPS uktadanych na m?2
d.10/03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.118<m2> m2 71,537
RAZEM 71,537
121|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.10/01
poz.118<m2> m?2 71,537
RAZEM 71,537
122|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m2
d.10/0604-04 tozu o gr. 25 mm
poz.117<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
123|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m2
d.10/0604-06 tozu - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2,5 (Srednia grubosé 50 mm)
poz.117<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
124 Oddylatowanie nadlewki od $cian konstrukcji paskiem styropianu |m
d.10|kalk. wtasna |10 x 65 mm
Balkony:
Elewacja NE:
2,62<m>*3<szt> m 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*6<szt> m 15,720
Loggie:
Elewacja NE:
(1,35*2+3,23)<m>*3<szt> m 17,790
Elewacja SW:
(1,35"2+3,60)<m>"6<szt> m 37,800
(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m 110,700
(0,30+0,36)<m>*6<szt> m 3,960
Elewacja SE:
(1,35*2+11,00)<m>*3<szt> m 41,100
(1,35*2+10,86)<m>*3<szt> m 40,680
(0,36+0,30+0,36)<m>*12<szt> m 12,240
RAZEM 287,850
125|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.  |m?2
d.10|0308-05 Wykonanie izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elas-
tycznej powltoki uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni poziomej
od goéry
poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
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126|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.  |m?2
d.10|0308-02 Wykonanie izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu elas-
tycznej powloki uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni pionowej
Balkony:
Elewacja NE:
0,15<m>*2,62<m>*3<szt> m?2 1,179
Elewacja SW:
0,15<m>*2,62<m>*6<szt> m?2 2,358
Loggie:
Elewacja NE:
0,15<m>*(1,35"2+3,23)<m>"*3<szt> m2 2,669
Elewacja SW:
0,15<m>*(1,35"2+3,60)<m>"6<szt> m2 5,670
0,15<m>*(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m2 16,605
0,15<m>*(0,30+0,36)<m>*6<szt> m2 0,594
Elewacja SE:
0,15<m>*(1,35"2+11,00)<m>*3<szt> m2 6,165
0,15<m>*(1,35*2+10,86)<m>"*3<szt> m2 6,102
0,15<m>*(0,36+0,30+0,36)<m>"12<szt> m2 1,836
RAZEM 43,178
127|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.  |m
d.10|0308-13 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierz-
chni pionowej
Balkony:
Elewacja NE:
2,62<m>*3<szt> m 7,860
Elewacja SW:
2,62<m>*6<szt> m 15,720
Loggie:
Elewacja NE:
(1,35*2+3,23)<m>*3<szt> m 17,790
Elewacja SW:
(1,35*2+3,60)<m>*6<szt> m 37,800
(1,35*2+3,45)<m>*18<szt> m 110,700
(0,30+0,36)<m>*6<szt> m 3,960
Elewacja SE:
(1,35*2+11,00)<m>*3<szt> m 41,100
(1,35*2+10,86)<m>*3<szt> m 40,680
(0,36+0,30+0,36)<m>*12<szt> m 12,240
RAZEM 287,850
128|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. |m
d.10/0308-14 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierz-
chni poziomej od gory - wzdtuz czofa ptyt balkonowych
Balkony:
Elewacja NE:
(1,00+2,62+1,00)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(1,00+2,62+1,00)<m>*6<szt> m 27,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
11,00<m>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580
RAZEM 200,550
129|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw z systemowego profilu aluminiowego m
d.10{0506-03
Balkony:
Elewacja NE:
(1,00+2,62+1,00)<m>*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(1,00+2,62+1,00)<m>*6<szt> m 27,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
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Elewacja SE:
11,00<cm>*3<szt> m 33,000
10,86<m>*3<szt> m 32,580
RAZEM 200,550
130|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o m?2
d.10/03 1209-06 wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej
gr. 6 mm
poz.102<m2> m2 239,369
RAZEM 239,369
131|KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie/m
d.10|05 klejowej
poz.127<m> m 287,850
RAZEM 287,850
132|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m
d.10/0604-08 tozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
poz.131<m> m 287,850
RAZEM 287,850
133|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym pod- |m
d.10/0604-08 tozu - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 6 mm
poz.131<m> m 287,850
RAZEM 287,850
11/45111300-1 Wymiana balustrad balkonowych i loggiowych
134|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il |m
d.11|0804-03 kondygnacji
analogia
Balkony:
Elewacja NE:
(2,62+1,00"2)<m>"*3<szt> m 13,860
Elewacja SW:
(2,62+1,00*2)<m>*6<szt> m 27,720
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
3,50<m>*18<szt> m 63,000
RAZEM 197,970
135|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.11{1107-01 1107- |tadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
poz.134<m>"13,5<kg/m>/1000<kg/t> t 2,673
RAZEM 2,673
136|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M12 w $cia- | szt.
d.11|05 nie
analogia
Balkony:
Elewacja NE:
4<szt/balkon>*3<balkony> szt. 12,000
Elewacja SW:
4<szt/balkon>"6<balkonéw> szt. 24,000
Loggie:
Elewacja NE:
2<szt/loggie>*3<loggie> szt. 6,000
Elewacja SW:
2<szt/loggie>*6<loggii> szt. 12,000
2<szt/loggie>*18<loggii> szt. 36,000
Elewacja SE:
2<szt/loggie>*18<loggii> szt. 36,000
1<szt/loggie>*3<loggie> szt. 3,000
Elewacja NW:
1<szt/loggie>*3<loggie> szt. 3,000
RAZEM 132,000
137|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 w pty- |szt.
d.11|05 cie
analogia
Balkony:
Elewacja NE:
10<szt/balkon>*3<balkony> szt. 30,000
Elewacja SW:
10<szt/balkon>*6<balkony> szt. 60,000
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Elewacja NE:
8<szt/loggie>*3<loggie> szt. 24,000
Elewacja SW:
8<szt/loggie>*6<loggie> szt. 48,000
8<szt/loggie>*18<loggie> szt. 144,000
Elewacja SE:
8<szt/loggie>*18<loggie> szt. 144,000
5<szt/loggie>*3<loggie> szt. 15,000
Elewacja NW:
5<szt/loggie>*3<loggie> szt. 15,000
RAZEM 480,000
138|KNNR 2 1301- |Balustrady balkonowe i loggiowe z pochwytem stalowym proste |m
d.11|04
analogia
Balkony:
Elewacja NE:
(2,81+1,07*2)<m>"3<szt> m 14,850
Elewacja SW:
(2,81+1,07*2)<m>"6<szt> m 29,700
Loggie:
Elewacja NE:
3,23<m>*3<szt> m 9,690
Elewacja SW:
3,60<m>*6<szt> m 21,600
3,45<m>*18<szt> m 62,100
Elewacja SE:
3,50<m>*18<szt> m 63,000
1,00<m>*3<szt> m 3,000
Elewacja NW:
1,00<m>*3<szt> m 3,000
RAZEM 206,940
12(45262100-2 Rusztowania - $ciany zewnetrzne
139|KNNR 2 1504- |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.12|02
Elewacja NE:
11,59<m>*17,21<m> m?2 199,464
15,33<m>*14,38<m> m2 220,445
54,80<m>*14,20<m> m?2 778,160
Elewacja SW:
3,76<m>"14,46<m> m?2 54,370
11,70<m>*17,08<m> m2 199,836
66,27<m>*14,02<m> m?2 929,105
Elewacja SE:
38,01<m>*14,02<m> m?2 532,900
5,51<m>*14,40<m> m2 79,344
2,01<m>*14,33<m> m?2 28,803
Elewacja NW:
11,63<m>*14,49<m> m?2 168,519
14,69<m>*14,32<m> m2 210,361
RAZEM 3 401,307
140|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.12|01
poz.139<m2> m2 3 401,307
RAZEM 3 401,307
141|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|z.sz.5.15 (poz.:
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,
98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11
3,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,12
8,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140)
13/45421000-4 Wymiana drzwi zewnetrznych
142|KNR AL-01 Demontaz demolacyjny elektromechanicznych elementéw bloku- |szt
d.13/0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi
Elewacja NE:
3<szt> szt 3,000
Elewacja SW:
1<szt> szt 1,000
Elewacja SE:
1<szt> szt 1,000
RAZEM 5,000
143|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m?2
d.13|08 z.0.3.4.

Elewacja NE:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,05<m>*2,05<m>*1<szt> m2 2,153
1,43<m>*2,09<m>*2<szt> m?2 5,977
Elewacja SW:
1,06<m>*2,16<m>*1<szt> m?2 2,290
Elewacja SE:
1,06<m>*2,05<m>*1<szt> m?2 2,173

RAZEM 12,593
144|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.13/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
p0z.143<m2>*0,07<m>*1,4 m3 1,234
RAZEM 1,234
145 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.13|kalk. wtasna
poz.143<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 2,204
RAZEM 2,204
146|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m?2
d.13|08
p0z.143<m2> m?2 12,593
RAZEM 12,593
147|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samoza- |szt
d.13|0304-06 mykacz do drzwi
5<szt> szt 5,000
RAZEM 5,000
148 KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektroz- |szt
d.13/0304-01 aczep w wykonaniu standard
5<szt> szt 5,000
RAZEM 5,000
149|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m
d.13|0708-03 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
Elewacja NE:
(1,05+2,05"2)<m>"1<szt> m 5,150
(1,43+2,09*2)<m>*2<szt> m 11,220
Elewacja SW:
(1,06+2,16*2)<m>*1<szt> m 5,380
Elewacja SE:
(1,06+2,05*2)<m>*1<szt> m 5,160
RAZEM 26,910
150|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wew- |mz2
d.13[1204-02 netrznych scian
p0z.149<m>*0,4<m> m2 10,764
RAZEM 10,764
14(45453000-7 Opaska wokét budynku i odtworzenie terenu
151|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km ms3
d.14/0108-02 0108- |grunt.kat. llI
04
p0z.154<m2>*0,2<m>*1,4 m3 17,538
RAZEM 17,538
152 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.14|kalk. wtasna
poz.154<m2>*0,2<m>*1,6<t/m3> t 20,043
RAZEM 20,043
153|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.14/04 nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
analogia
Elewacja NE:
(7,16+7,11+0,5)<m> m 14,770
Elewacja SW:
(16,92+17,97+29,10+0,5)<m> m 64,490
Elewacja NW:
8,0<m> m 8,000
Elewacja SE:
(0,50+38,01+0,50)<m> m 39,010
RAZEM 126,270
154|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.14/01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Elewacja NE:
0,5<m>*(7,16+7,11+0,5)<m> m?2 7,385
Elewacja SW:
0,5<m>*(16,92+17,97+29,10+0,5)<m> m?2 32,245
Elewacja NW:
0,5<m>*8,0<m> m?2 4,000
Elewacja SE:
0,50<m>*38,01<m> m2 19,005
RAZEM 62,635
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155|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m?2
d.14/05 zageszczeniu 10 cm.
Podbudowa pod opaske zwirowg:
poz.154<m2> m?2 62,635
RAZEM 62,635
156|KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.14/01 z kruszywa rozscietanego recznie
analogia
poz.154<m2> m?2 62,635
RAZEM 62,635
15(45453000-7 Zadaszenia nad wejsciami
157|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m2
d.15/01 z.0.3.4.
Elewacja NE:
1,50<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,025
2,30<m>*1,35<m>*2<szt> m2 6,210
Elewacja SW:
1,90<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,565
Elewacja SE:
1,50<m>*1,35<m>*1<szt> m2 2,025
RAZEM 12,825
158 KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki ptaskie nad drzwiami m?2
d.15|01
analogia
Elewacja NE:
2,10<m>*1,20<m>"1<szt> m?2 2,520
1,50<m>*1,20<m>*1<szt> m2 1,800
2,30<m>*1,20<m>*2<szt> m?2 5,520
Elewacja SW:
2,10<m>*1,20<m>"1<szt> m?2 2,520
Elewacja SE:
1,50<m>*1,20<m>*1<szt> m?2 1,800
RAZEM 14,160
16(45421000-4 Wymiana okienek piwnicznych
159|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.16/0354-03
Elewacja NE:
19<szt> szt. 19,000
Elewacja SW:
27<szt> szt. 27,000
Elewacja SE:
14<szt> szt. 14,000
RAZEM 60,000
160|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- ms3
d.16/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.162<m2>*0,07<m>*1,4 m3 1,372
poz.163<m2>*0,07<m>"1,4 m3 0,274
RAZEM 1,646
161 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.16|kalk. wlasna
poz.162<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 2,450
p0z.163<m2>*0,07<m>*2,5<t/m3> t 0,490
RAZEM 2,940
162|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- m?2
d.16/1023-05 nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Elewacja NE:
0,50<m>*0,50<m>*15<szt okno O1> m2 3,750
Elewacja SW:
0,50<m>*0,50<m>*27<szt okno O1> m2 6,750
Elewacja SE:
0,50<m>*0,50<m>*14<szt okno O1> m2 3,500
RAZEM 14,000
163|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2
d.16/0928-08 dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
Elewacja NE:
1,40<m>"0,50<m>*4<szt okno O2> m2 2,800
RAZEM 2,800
164|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
d.16/0708-03 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
Elewacja NE:
(470,50)<m>"15<szt okno O1> m 30,000
(4*1,20)<m>*4<szt okno O2> m 19,200
Elewacja SW:
(4*0,50)<m>*27<szt okno O1> m 54,000
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(4*0,50)<m>*14<szt okno O1> m 28,000
RAZEM 131,200
165|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |mz2
d.16(1204-02 netrznych scian
poz.164<m>*0,4<m> m?2 52,480
RAZEM 52,480
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